

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

### ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I-А РЕДА БР. 1  
ДЕОНИЦА: РАЉА – ПОЖАРЕВАЦ – ВЕЛИКА ПЛАНА  
МОСТОВИ ПРЕКО ПУТА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – КРЊЕВО

Број јавне набавке: 28/2016

Београд  
септембар 2016. године



На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. бр. 404-147/16-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-147/16-2, Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), позива Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку радова у отвореном поступку:

**ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I-A РЕДА БР. 1  
ДЕОНИЦА: РАЉА – ПОЖАРЕВАЦ – ВЕЛИКА ПЛАНА  
МОСТОВИ ПРЕКО ПУТА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – КРЊЕВО**

**Број јавне набавке: 28/2016**

**Конкурсна документација садржи:**

<b>Поглавље</b>	<b>Назив поглавља</b>	<b>Страница</b>
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	3
III	Врста и опис радова, рок извршења и технички услови	4
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова	24
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	31
VI	Образац понуде	42
VII	Модел уговора	45
VIII	Предмер и предрачун радова	60
IX	Образац трошкова припреме понуде	70
X	Образац изјаве о независној понуди	71
XI	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама	72
XII	Изјава понуђача о посети локације	73
XIII	Изјава о прибављању полисе осигурања	74

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

### **1. Подаци о наручиоцу**

**НАЗИВ:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

**АДРЕСА:** Београд, Булевар краља Александра број 282

**ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:** [www.putevi-srbije.rs](http://www.putevi-srbije.rs)

### **2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).

### **3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 28/2016 су радови – **Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево**, у складу са израђеном техничком документацијом.

### **4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

### **5. Контакт (лице или служба)**

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног дана у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-617, Одељење за јавне набавке и уговоре, е-mail: [javnenabavke@putevi-srbije.rs](mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs).

Заинтересована лица могу извршити увид у пројектно – техничку документацију која се односи на предметну јавну набавку, сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова у просторијама ЈП „Путеви Србије“ Београд, Обилазница, Раковички пут бб, у канцеларији бр. 15, уз претходну најаву дан раније на тел. 066/866-50-79, Милорад Карић, дипл.граф.инж.

## **II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

### **1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. 28/2016 су радови – Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, (ознака из Општег речника набавки: 45221119 – Грађевински радови на обнови мостова). Процењена вредност јавне набавке је до **20.000.000,00 динара без пореза на додату вредност**.

### **III ВРСТА И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ**

Понуђач је у обавези да изведе радове на периодичном одржавању мостова преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, државног пута I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, а у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део овог поглавља Конкурсне документације.

Понуђени рок за завршетак комплетних радова не може бити краћи од 75 календарских дана нити дужи од 120 календарских дана по једном мосту од дана увођења у посао. Рок за извођење предметних радова Понуђач уноси у Образац понуде.

**НАПОМЕНА:** Тек по завршетку радова на једном мосту могуће је започети радове на другом мосту, због неопходности пребацивања саобраћаја на мост, односно траку ауто-пута која се не ради.

## **ВРСТА И ОПИС РАДОВА**

### **1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

#### **1.1 ВЕЗА СА ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА**

Где год се у Уговору помињу одређени стандарди и прописи који морају бити задовољени при набавци робе и материјала за потребе извођења радова и уградње у радове, као и при извршењу или испитивању квалитета изведених радова, важе одредбе последњег издања или последње ревизије тих стандарда и прописа, осим уколико није другачије изричито наведено у Уговору.

#### **1.2 БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА**

Извођач је обавезан да поступа у складу са важећим законима и прописима из области безбедности саобраћаја током извођења радова.

Радови на деоници пута не могу да отпочну док се надлежни органи и Стручни надзор не увере да су испоштовани важећи прописи.

Поред тога, Извођач ће:

- се старати о безбедности свих лица, било да имају право присуства на градилишту или не и одржавати градилиште у таквом стању како би се избегла било каква опасност по њих;
- одржавати и/или вршити замену, о сопственом трошку, осветљења, баријера и знакова упозорења (ограничења, обавештења) ради заштите радова или безбедности саобраћаја и људи где и када је потребно или захтевано од стране Надзорног органа.

Извођач ће одржавати чистим и читљивим све време саобраћајне знакове, хоризонталну сигнализацију, осветљење, баријере и сигнализација за контролу саобраћаја, и вршиће њихово постављање, премештање и уклањање зависно од напредовања радова.

По завршетку радова, Извођач уклања са градилишта сву привремену саобраћајну сигнализацију и опрему како би омогућио безбедан и неометан саобраћај.

### 1.3 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Приликом извођења радова извођач мора да штити животну средину и да се придржава постојећих важећих закона и прописа у делу који се односи на заштиту животне средине, као и следећих закона:

- Закон о заштити на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/2005);
- Закон о заштити човекове околине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС), одредбе којима се уређује заштита ваздуха, заштита природних добара и заштита од буке;
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, "Службени гласник РС", бр. 135/04;
- Закон о заштити животне средине, ("Службени гласник РС", бр. 135/04., 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС)

Извођач треба да прибави све еколошке сагласности за све привремене радове у складу са важећим законима Републике Србије. Такве сагласности и одобрења се односе на и не само на:

- локацију депоније отпадног материјала,
- локације постројења за прераду материјала,
- начин прикупљања и одлагања отпадних вода, уља или других течности,
- снабдевање горивом, његово складиштење и врсту употребљеног горива.

Извођач мора предузети све неопходне мере у циљу смањења емисије и ширења прашине, гасова, буке и сл. прскањем воде по приступним путевима без тврдог застора, по прашњавим путевима са тврдим засторима, по местима где је наслаган агрегат и сл., подешавањем и коришћењем филтера и других уређаја, као и спровођењем опште бриге и контроле.

Сав страни отпад мора бити уклоњен и одложен, док сваки камени набачај мора да се очисти, консолидује, изравна и покрије земљом, након чега се мора засадити трава.

Отпад се одлаже на локације које предложи Извођач и одобри Стручни надзор. Финално довођење у првобитно стање, хумузирање и затравњивање оштећених површина врши Извођач уз одобрење Стручног надзора.

Дозволе и одобрења за одлагање отпадног материјала на јавне депоније прибавља Извођач о свом трошку.

Понуђене јединичне и укупне цене за све позицију радова треба да се заснивају на трошковима извршених радова захтеваног квалитета, и треба да обухвате надокнаду за спровођење свих мера безбедности и захтеваних мера заштите животне средине.

### 1.4 ЗАШТИТА ЗДРАВЉА И ЗАШТИТА НА РАДУ

Извођач предузима све потребне мере за заштиту здравља и заштиту на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту или на другим местима где могу бити угрожена због Радова тако што:

- обезбеђује и одржава постројења и системе рада тако да буду, колико је то изводљиво, безбедни и да не представљају опасност по здравље људи;
- примењује техничка решења, колико је то изводљиво, којима се обезбеђује сигурност и смањује ризик по здравље људи при употреби, манипулацији, складиштењу и транспорту робе и супстанци;

- обезбеђује заштитну одећу и опрему (као што су шлемови, рефлектујућа одела и ојачане чизме), прву помоћ, медицинске и здравствене услуге, информације, упутства, обуку и надзор, кад год је то потребно, у циљу заштите здравља и заштите на раду свих лица ангажованих на извођењу Радова;
- одржава све зоне на градилишту у таквом стању да се избегне опасност и смањи ризик по здравље, и обезбеђује и одржава приступ ка и излаз са таквих места безбедним и без опасности по здравље.

Извођач обезбеђује санитарне чворове за сва лица која су ангажована на радовима на начин, у броју и на местима у складу са законским и другим важећим прописима, уз сагласност Стручног надзора.

Извођач одржава санитарне чворове на задовољавајући и хигијенски начин и уклања их по завршетку радова уз довођење локације у првобитно стање.

Извођач моментално одстрањује са градилишта сваког запосленог који начини штету на градилишту или суседној имовини и не може га поново ангажовати на предметном Уговору.

## **1.5 ОДГОВОРНОСТ ЗА РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ**

Извођач ће бити одговоран за редовно одржавање дела деоница пута које су у његовом поседу.

У случају саобраћајне незгоде на градилишном поседу, извођач је обавезан да изврши све поправке пута према упутствима надзорног органа.

Одржавање у зимском периоду постојеће саобраћајне деоница које је заузета због поправке моста остаје обавеза надлежног предузећа за путеве коме су поверени радови редовног одржавања а извођач ће омогућити и дозволити да се сви такви радови обаве. Извођач ће на почетку зимског периода радове довести у такво стање које омогућава безбедно одвијање саобраћаја током зимског периода. Уколико тако не поступи, извођач ће бити обавезан да на захтев благовремено санира сва настала оштећења, без права на надокнаду.

Путеви, прилази и путеви са правом првенства пролаза, који се користе за градилишни саобраћај морају бити одржавани и чисти, без прљавштине, блата и остатака материјала који је испао из возила или отпао са гума возила.

Извођач ће бити одговоран за заштиту путне опреме или знакова на путу, те ће сходно томе бити дужан да санира свако оштећење путне опреме или знакова, или да изврши њихову замену.

Извођач неће имати право на накнаду за извршење обавеза наведених у овој тачки Општих услова.

## **1.6 ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ИНСТАЛАЦИЈА**

Кад год треба изместити или заштити постојеће инсталације у циљу извођења радова, извођач је дужан да о томе обавести надзорног органа и да истовремено контактира надлежно предузеће које је власник тих инсталација са захтевом за уклањање, или измештање таквих инсталација.

Власници постојећих инсталација у путном појасу морају да доставе извођачу потврду о праву и условима постављања истих. Уколико власници инсталација не поседују такву потврду, онда је неопходно да прибаве сагласност од инвеститора за постављање исте, при чему ће од пројектанта главног пројекта добити услове под којима то могу да ураде.

Инвеститор ће у овом поступку пружити помоћ и једној и другој страни.

Извођач ће, по потреби, обезбедити присуство представника предузећа власника инсталација и надзорног органа и биће одговоран за предузимање свих мера како би обезбедио заштиту таквих инсталација. Извођач ће предузети све мере које буду потребне

како би избегао оштећење цеви, каблова или инсталационих цеви, ПТТ инсталација, стубова или пилона, итд.

Кад год извођач током извођења радова наиђе на инсталације, које нису приказане у плановима које је обезбедило предузеће које је власник истих, а које је потребно изместити или заштитити, дужан је да о томе одмах обавести надзорног органа.

Уколико постоје инсталације, које не треба измештати, извођач ће бити у обавези да инсталацију заштити док изводи радове у његовој близини, уз сагласност власника инсталација и надзорног органа.

Извођач ће, ако током извођења радова оштети цевовод, каблове или друге такве инсталације на градилишту, о томе одмах обавестити власнике инсталација и освом трошку одмах организовати да се изврше све потребне оправке.

## **1.7 ИМЕНОВАНИ ПРОИЗВОЂАЧИ**

Када се у Спецификацијама помиње име неког произвођача у вези са неким производом или материјалом, то је из разлога пружања угледног примера са становишта захтеваног стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у Спецификацијама се неће сматрати номинованим произвођачем. Извођач може да предложи и заснује своје цене на набавци од другог произвођача, под условом да може доказати да се под позицијом коју набавља подразумева еквивалентан производ или материјал.

## **1.8 ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ РАДОВА**

Потврда о добром извршењу посла се издаје на крају гарантног периода, а услови за њено издавање укључују:

- Да је извођач доставио „Збирни извештај окончај контроли квалитета и извештај о изведеном стању“, које је Стручни надзор одобрио као исправне, а који обухватају укупно изведене радове.
- Да су сва преостала питања наведена у време издавања Потврде о примопредаји радова решена на задовољавајући начин,
- Да су сви недостаци, евидентирани у току гарантног периода отклоњени на задовољавајући начин,
- Да је комисија за технички пријем извршила технички преглед и примила објекат
- Да је за објекат издата употребна дозвола.



## 2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРОЈЕКТАНТ:	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ ад БЕОГРАД Кумодрашка 257, Београд
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТИ:	Нада Јововић, дип. инж. грађ. Гордана Петровић, дипл.грађ.инж. Жарко Секулић, дипл.инж.саоб.
ГОДИНА ПРОЈЕКТА:	2015. год.

### 2.1 ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ МОСТОВА  
ПРЕКО ПУТА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА - КРЊЕВО  
НА ДРЖАВНОМ ПУТУ IА РЕДА БРОЈ А1  
ДЕОНИЦА: РАЉА (ПОЖАРЕВАЦ) – ВЕЛИКА ПЛАНА  
ID 118, 119 И 120

Аутопут IА реда број А1 прелази пут Смедеревска Паланка– Крњево под углом закошења од 11°20'. На месту укрштања изграђен је мост на левој траци аутопута и проширење постојећег моста на десној траци аутопута. Пројектним задатком предвиђена је израда пројекта рахабилитације мостова.

Подлоге на основу којих је урађен пројекат рехабилитације мостова:

- Главни пројекат основне конструкције моста из 1962. године;
- Главни пројекат проширења моста десне траке и моста леве траке из 1974. године
- Геодетски снимак постојећег стања;
- Преглед мостова обављен 04.09.2015. год., чији су закључци дати у Извештају о прегледу мостова са фотодокументацијом;

#### • **МОСТ НА ДЕСНОЈ ТРАЦИ АУТОПУТА НА km. 664+737,22**

##### ОПШТИ ПОДАЦИ О МОСТУ ДЕСНЕ ТРАКЕ

Мост на десној траци аутопута је сложеног пресека и састоји се из две конструкције.

Основну конструкцију моста, на делу возне и претицајне траке, као и конструкцију проширења моста на делу зауставне траке, чини у статичком смислу, континуална пуна армирано бетонска плоча на три поља, распона 5,25+10,00+5,25 m. Укупна дужина мостовске конструкције износи 23,80m. Дебљина плоче основне конструкције и проширења износи 0,35cm.

Основна конструкција моста пројектована је 1962. године и изграђена 1963. год. Проширење постојећег моста је пројектовано је 1974. године и изведено 1977. године.

Конструкције су одвојене подужном дилатацијом и урађене на одвојеним стубовима и темељима. Стубови мостовских конструкција чине круту везу са плочом моста. Мостови су решени без лежишта и попречних дилатација.

Ширина коловоза на мосту је 11,0m , ширина леве ревизионе стазе износи 0,95m, а десне 1,00m. Укупна ширина моста износи 12,95m. Коловозни застор на објекту је од асфалт бетона.

### ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА МОСТА ДЕСНЕ ТРАКЕ

Између основне конструкције и проширења постоји подужна дилатација која је пропала и запуњена материјалом. Процуривање воде кроз подужну дилатацију је проузроковало тешко оштећење доње површине бетона плоче оба моста у ширини од око 1m. Потпуно недостаје заштитни слој бетона, арматура је огољена и кородирана.

На конзолама је видљиво оштећење бетона, огољена и кородирана арматура.

Због недовољног висинског габарита од коте пута Паланка – Крњево до доње ивице плоче моста на целој доњој површини бетона плоче моста видљиви су трагови проласка тешких камиона који стружу бетон.

Неопходно је урадити рехабилитацију пута испод моста и спустити пут како би се мостови заштитили од удара возила у доњу површину плоче и даљег пропадања.

На конструкцији је означен висински габарит од 3,70m, али је очигледно да се то при одвијању саобраћаја не поштује.

Средњи стубови проширења моста су по једно армирано бетонско платно трапезног облика дебљине 35cm. Средњи стубови постојећег моста састоје се од по два армиранобетонска платна трапезног облика дебљине 35cm. Средњи стубови основне конструкције моста и конструкције проширења моста су плитко фундирани преко јастука на темељним стопама. Средњи стубови су у добром стању и нема видљивих оштећења.

Крајњи стубови основне конструкције моста су армирано бетонски рамови са попречним платном као риглом рама и стубовима плитко фундираним. Крајњи стубови проширења моста су армирано бетонска платна са висећим, паралелним крилима. Крајњи стубови основне конструкције моста и конструкције проширења су круто везани са распонском конструкцијом и плитко фундирани преко јастука на темељним стопама. Видљиви су трагови процуривања воде кроз подужну дилатацију са калцификацијом и оштећењем заштитног слоја бетона.

Коловоз на мосту и прилазима мосту, на делу зауставне траке је оштећен, испуцао са прслинама у оба правца.

На спољашњим странама моста постоје одбојне ограде са руковатима које су у добром стању. На мосту не постоје ивичњаци. Ревизионе стазе за смештај ограде су, у односу на коловоз аутопута, упуштене 2-3cm.

На делу конструкције проширења пројектом је предвиђена израда прелазних плоча дужине 3,0m. За основну конструкцију моста нису предвиђене прелазне плоче према постојећем основном пројектом. Нема значајних трагова деформације коловоза (улегнућа) у зонама иза крајњих стубова.

Пропуштени насипи крајњих стубова су обложени и у добром стању на делу испод проширења моста. На делу старе конструкције моста облога пропуштеног насипа је оштећена и потребна је поправка облоге бетонским плочама .

Кегле са спољњих страна моста проширења су обложене бетонским плочама и прекривене растињем.

Између мостова леве и десне траке, насип је обложен, али оштећен и обрастао растињем. Поред стуба бр.2 основног моста десне траке према зеленом појасу расте дрво.

Одводњавање коловоза врши се подужним и попречним падом.

### ЗАКЉУЧАК НА ОСНОВУ ПРЕГЛЕДА МОСТА ДЕСНЕ ТРАКЕ

Опште стање конструкције моста захтева примену санационих мера и поступака да би стање конструкције задовољило постављене услове из Пројектног задатка.

Рехабилитацијом десне траке треба обухватити:

- уклањање подужне дилатације;
- замену коловозног застора и хидроизолације на мосту;
- изградњу додатне армиранобетонске плоче и повезивање две конструкције
- изградњу нових ревизионих стаза са монтажним венцима и одбојном оградом Н2-BW4;
- уградњу ивичњака;
- санацију оштећеног заштитног слоја бетона на конструкцији плоче моста;
- чишћење и заштита од корозије све видљиве арматуре;
- санацију оштећеног заштитног слоја бетона на обалним стубовима;
- инјектирање прслина (ако се појаве после уклањања асфалта и хидроизолације и чишћења бетона);
- рушење постојеће одбојне ограде са рукохватом;
- уклањање постојећих ревизионих стаза и дела конзоле уз чување постојеће арматуре
- поправку облоге кегли и пропуштеног насипа са бетонским плочама;
- чишћење свих видљивих бетонских површина и премазивање заштитним премазом.

### ОПИС НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ СТАЊА МОСТА ДЕСНЕ ТРАКЕ

Осовина аутопута на делу моста налази се у кружној кривини  $R_h=1380$  m. Нивелета на делу моста налази се у конкавној кривини  $R_{kv}=20000$ m. Попречни нагиб на делу моста је двостран и износи  $i_{pop}=3,0\%$  према левој ивици коловоза и  $2,5\%$  према десној ивици коловоза.

Нова нивелета и њено уклапање је дефинисано постојећим елементима трасе аутопута на делу моста и испред и иза моста.

Коловоз на мосту је од асфалт бетона АБ 11s (PmB 45/80-65), дебљине хабајућег слоја од 4cm и укупне дебљине заједно са хидроизолацијом  $d=9,0$ cm. Ширина коловоза на мосту износи 11,00m.

Ширина коловоза на мосту износи 11,00m.

Испројектоване су нове ревизионе стазе ширине 1,15m. Укупна ширина моста је константна и износи 13,30 m.

Са спољашњих страна новопројектованих ревизионих стаза постављају се монтажни армирано бетонски венци.

Коловоз је од простора за смештај одбојне ограде одвојен каменим ивичњацима 20/13cm издигнутим 7cm. Са спољашњих страна моста поставља се одбојна заштитна ограда Н2-BW4.

Руши се: лаки бетон - керамзит (постављен преко постојећих плоча моста десне траке), део плоче оба моста уз подужну дилатацију у ширини од по 60cm и постојеће конзоле. Конструкције мостова се повезују новом подужном армиранобетонском гредом и додатном армирано бетонском плочом дебљине око  $d = 12$  cm. Веза старе и нове АБ плоче се остварује анкерима  $\varnothing 14/50$ . Заједно са додатном плочом изводе се и новопројектоване конзоле са обе стране моста.

Пре почетка радова на санацији мостова десне траке аутопута поставити јармове и скелу испод конструкција мостова. Бетонирања додатне плоче и конзола изводити обавезно под скелом.

Мост спада у I категорију мостова - мостови на аутопуту. Статички прорачун моста урађен је за рамовски просторни систем коришћењем програмског пакета "SOFiSTiK".

За нове елементе мостовских конструкција утицаји од покретног оптерећења рачунати су за шему возила V600+V300, према Правилнику о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења мостова (Сл. лист СФРЈ 1/91).

За проверу носивости постојећих елемената мостовских конструкција утицаји од покретног оптерећења рачунати су за шему возила V440, према Препоруци Европске уније – Правилник о утврђивању носивости постојећих мостова на путевима из 1994. године.

Предвиђеним радовима на рехабилитацији моста стално оптерећење горњег строја се повећава око 30%. Контрола напона на тло је показала да напони не прекорачују дозвољене напоне према геотехничком елаборату.

Димензионисање карактеристичних пресека свих елемената мостовске конструкције урађено је у сагласности са Правилником о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (РВАВ - 87).

## • **МОСТ НА ЛЕВОЈ ТРАЦИ АУТОПУТА НА km. 664+741,07**

### ОПШТИ ПОДАЦИ О МОСТУ ЛЕВЕ ТРАКЕ

Мост на левој траци аутопута је у статичком смислу, континуална пуна армирано бетонска плоча на три поља, косих распона 5,25+10,00+5,25 m и дебљине 44cm. Мост на левој траци аутопута је решен без лежишта и дилатација.

Мост је пројектован је 1974. године и изведен 1977. године.

Стубови моста чине круту везу са плочом моста.

Ширина коловоза на мосту је 11,0m , ширина ревизионих стаза износи 1,00m. Укупна ширина моста износи 13,00m. Коловозни застор на објекту је од асфалт бетона.

### ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА МОСТА ЛЕВЕ ТРАКЕ

На доњој површини плоче моста приметне су прслине < 0,2 mm . Потребно је очистити доњу површину плоче моста и премазати заштитним премазом, а уколико се појаве веће прслине инјектирати их.

Због недовољног висинског габарита од коте пута Смедеревска Паланка – Крњево до доње ивице плоче моста на целој доњој површини бетона плоче моста видљиви су трагови проласка тешких камиона који стружу бетон.

Неопходно је урадити рехабилитацију пута испод моста и спустити пут како би се мостови заштитили од удара возила у доњу површину плоче и даљег пропадања.

На конструкцији је означен висински габарит од 3,70m, али је очигледно да се то не поштује.

На ивицама конзола је оштећен заштитни слој бетона, на местима је видљива арматура. Потребно је да се санира заштитни слој бетона.

Средњи стубови се састоје се од по три армиранобетонска платна трапезног облика дебљине 40cm. Средњи стубови су у добром стању и нема видљивих оштећења.

Крајњи стубови су армирано бетонски рамови са попречним платном као риглом рама са висећим, паралелним крилима. Крајњи стубови су круто везани са распонском конструкцијом. На попречном платну крајњег стуба према Нишу приметна је прслина

Коловоз на мосту и прилазима мосту, на делу зауставне траке је оштећен, испуцао са прслинама у оба правца.

На спољашњим странама моста постоје одбојне ограде са рукохватима које су у добром стању. На мосту не постоје ивичњази. Ревизионе стазе за смештај ограде су, у односу на коловоз аутопута, упуштене 2-3cm.

На делу конструкције левог моста пројектом је предвиђена израда прелазних плоча дужине 3,0m. Нема значајних трагова деформације коловоза (улегнућа) у зонама иза крајњих стубова.

Пропуштени насипи крајњих стубова су обложени и у добром стању на делу испод конструкције левог моста. Кегле са спољње стране моста су обложене бетонским плочама и прекривене растињем.

Између мостова леве и десне траке, насип је обложен, али оштећен и обрастао растињем. Одводњавање коловоза врши се подужним и попречним падом.

На мосту леве траке аутопута са спољашње стране постоји цев за пролаз инсталација коју је потребно изместити у нову ревизиону стазу.

Да би се извели радови на санацији моста инсталација мора бити привремено измештена. Уколико, из неког разлога, инсталација и након санације остане изван пешачке стазе, потребно је сачувати постојеће обвојнице да би се ПВЦ цев инсталације окачила на санирану конзолу.

#### ЗАКЉУЧАК НА ОСНОВУ ПРЕГЛЕДА МОСТА ЛЕВЕ ТРАКЕ

Опште стање конструкције моста захтева примену санационих мера и поступака да би стање конструкције задовољило постављене услове из Пројектног задатка.

Рехабилитацијом леве траке треба обухватити:

- замену коловозног застора и хидроизолације на мосту;
- изградњу нових ревизионих стаза са монтажним венцима и одбојном оградом Н2-BW4;
- уградњу ивичњака;
- санацију оштећеног заштитног слоја бетона на конструкцији плоче моста и ивицама конзола;
- чишћење и заштита од корозије све видљиве арматуре;
- инјектирање прслина (ако се појаве после уклањања асфалта и хидроизолације и чишћења бетона);
- рушење постојеће одбојне ограде са рукохватом;
- уклањање постојећих ревизионих стаза и дела конзоле уз чување постојеће арматуре
- поправку облоге кегли са бетонским плочама;
- чишћење свих видљивих бетонских површина и премазивање заштитним премазом.

#### ОПИС НОВОПРОЈЕКТОВАНОГ СТАЊА МОСТА ЛЕВЕ ТРАКЕ

Осовина аутопута на делу моста налази се у кружној кривини  $R_h=1270$  m. Нивелета на делу моста налази се у конкавној кривини  $R_{kv}=17630$ m. Попречни нагиб на делу моста је једностран и износи  $i_{pop}=3,0\%$  према спољашњој ивици коловоза.

Нова нивелета и њено уклапање је дефинисано постојећим елементима трасе аутопута на делу моста и испред и иза моста.

Коловоз на мосту је од асфалт бетона АБ 11s (PmB 45/80-65), дебљине хабајућег слоја од 4cm и укупне дебљине заједно са хидроизолацијом d=9,0cm. Ширина коловоза на мосту износи 11,00m.

Испројектоване су нове ревизионе стазе ширине 1,15m. Укупна ширина моста је константна и износи 13,30 m.

Са спољашњих страна новопроектваних ревизионих стаза постављају се монтажни армирано бетонски венци.

Коловоз је од простора за смештај одбојне ограде одвојен каменим ивичњацима 20/13cm издигнутим 7cm. Са спољашњих страна моста поставља се одбојна заштитна ограда H2-BW4.

Руше се постојеће ревизионе стазе.

Мост спада у I категорију мостова - мостови на аутопуту. Контролни статички прорачун моста урађен је за рамовски просторни систем коришћењем програмског пакета "SOFiSTiK".

Утицаји од покретног оптерећења рачунати су за шему возила V440, према Препоруци Европске уније – Правилник о утврђивању носивости постојећих мостова на путевима из 1994. године.

Предвиђеним радовима на рехабилитацији моста повећање сталног оптерећења горњег строја је мање од 10% тако да није потребна контрола напона на тло.

Димензионисање карактеристичних пресека свих елемената мостовске конструкције урађено је у сагласности са Правилником о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (РВАВ - 87).

### ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ

Након уклањања асфалта (са оба моста) и керамзита (са моста на десној траци), Извођач радова треба да уради геодетски снимак горње површине бетона распонских конструкција оба моста. По потреби кориговати димензије плоче моста десне траке до пројектованих кота, односно кориговати дебљину асфалта моста леве траке.

Растојање између мостова леве и десне траке према основном пројекту износи 205cm, а према геодетском снимку терена и мостова је 185cm. Након уклањања асфалта и керамзита и геодетског снимка површине бетона, потребно је да се потврди да ли растојање између мостова одговара пројектованом.

У пројекту се предвиђа употреба бетона и следеће арматуре:

- ребраста арматура B500B према SRPS EN 10080;
- новопроектвана АБ додатна плоча - бетон класе C30/37 (MB 35) са условима за квалитет бетона:
  - SRPS U.M1.015 водонепропустљивост V6,
  - SRPS U.M1.016 отпорност на дејство мраза M-150 и
- новопроектване пешачке стазе и монтажни венци - бетон класе C35/45 (MB 40) са условима за квалитет бетона:
  - SRPS U.M1.015 водонепропустљивост V8,

SRPS U.M1.016 отпорност на дејство мраза М-200 и

SRPS U.M1.055 отпорност на мраз и со степен оштећења 0 са оценом отпоран.

Извођач је обавезан да пре припреме и сечења арматуре са своје стране провери спецификацију арматуре.

При извођењу радова на изградњи моста Извођач је дужан да се придржава важећих техничких прописа и стандарда за ове радове, детаља и прилога из пројектне документације, упутства Надзорне службе, Техничких услова, описа радова и прописа заштите на раду.

На све евентуалне промене у пројекту у току извођења радова сагласност морају да дају Инвеститор и Пројектант.

## **2.2. ПРОЈЕКАТ УКЛАПАЊА АУТОПУТА**

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – КРЊЕВО, НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I А РЕДА бр. А1,  
на км 664+741,07, деоница РАЉА – ВЕЛИКА ПЛАНА

### ПРОЈЕКАТ УКЛАПАЊА АУТОПУТА

#### ТЕХНИЧКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

#### ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА

Објекат је део државног пута IA реда бр.А1. Београд – Ниш, преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, на км 664+741.07 деоница Раља – Велика Плана.

Конструкција десне траке ( возна и претицајна) изграђена је 1963.године.

1977.године конструкција моста је адаптирана додавањем зауставне траке и изградњом леве траке аутопута која је одвојена зеленим појасом од десне траке.

#### ФУНКЦИОНАЛНЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕШЕЊА

Како је предмет пројекта рехабилитација моста задатак пројектанта пута је улапање у постојеће стање. Елементи ситуационог и нивелационог профила су дефинисани на основу постојећег стања. Нивелета је одређена на основу потребе рехабилитације моста.

Како су у претходној пројектној документацији осовине леве и десне траке засебно вођене исти принцип је задржан и у овом пројекту. Осовина је постављена на 4,25 од ивице претицајне траке. Око осовине се врши и витоперење. Како су осовине посебно постављене за леву и десну коловозну траку које су међусобно одвојене разделним појасом, стационаже су посебно уклопљене према осовинама.

#### НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Нормални попречни профили и конструктивни детаљи дати су у прилогу 2.3. Како је пројектним задатком одређено, елементи попречног профила усвојени су на основу постојећег стања односно на основу расположиве пројектне документације.

Елементи нормалног попречног профила:

Ширина саобрћајних трака	2x3.75m
Ширина ивичне траке	2x0.50m
Зауставна трака	2.50m

Укупно: 11.00 m

## СИТУАЦИОНИ ПЛАН И ПОДУЖНИ ПРОФИЛ

У ситуационом и нивелационом плану осовина прати постојеће стање и нивелета је прилагођена пројектном решењу.

У ситуационом плану мост се налази у кривини, за десну коловозну траку  $R=1380\text{м}$ , а за леву  $R=1270\text{м}$ .

У нивелационом плану мост је у у благом подужном нагибу од 0,9% до 1,5%. Налази се у конвексној вертикалној кривини која је прилагођена за  $R=120\text{ km/h}$ .

Витоперење је око осовине која је постављена на 4,25 од ивице траке са разделним пјасом. Витоперење је прилагођено постојећем стању. Наиме по важећем правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти за радијусе хоризонталних кривина које су примењени у овом пројекту, попречни нагиби су 4%. У оквиру овог пројекта рехабилитације моста задржан је постојећи попречни нагиб од 3%. На десној коловозној траци, зауставна трака је задржана у контранагибу од 2,5%.

Ово је постојеће стање а предметни попречни нагиб је примењен на целој дужини деонице тако да било каква промена попречних нагиба на делу од 150м не представља адекватну примену прописа већ доводи до контраефекта.

Потребно је да Инвеститор сагледа овај проблем и да прилагоди постојеће стање важећој регулативи на целој деоници односно путу Ia реда како би примена прописа имала ефекат побољшања услова вожње са аспекта безбедности.

У оквиру радова предвиђених на уклапању у постојеће стање предвиђено је наношење новог слоја хумуса на постојећи. Ова позиција представља планирање банке до потребне коте и нагиба. Пре наношења слоја хумуса потребно је са постојећег слоја хумуса уклонити траву.

## КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА :

Нивелета је прилагођена захтевима рехабилитације моста и у односу на постојећу нивелету се издиже до 3 цм.

На делу уклапања пре и после моста предвиђена је примена Хабајућег слоја

АБ 11с у дебљини од 5 цм.

Потребно је извршити стругање постојећих асфалтних слојева до потребне технолошке дебљине.

## ИНСТАЛАЦИЈЕ

Пре почетка радова утврдити тачан положај свих инсталација у зони која је предмет овог пројекта и уз сарадњу са надлежним јавним предузећима извршити евентуалну заштиту истих. Заштита и измештања инсталација нису предмет овог пројекта. Измештање инсталација извршити у свему према посебном пројекту или према упутству власника истих и надзорног органа, те прописима који важе за ту врсту инсталација.

## КОНАЧАН ОБИМ РАДОВА И ТРОШКОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ПРОЈЕКТА

Коначан обим радова и трошкова грађевинског пројекта састоји се од појединачних предмера и општег предмера који су дати у прилозима 1.2. и 1.3. Општи предмер и предрачун је урађен на основу важећих Општих Техничких услова ЈП Пuteва за рехабилитације путева из 2004.године.



## 2.3. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

### 2.3.1. ПРОЈЕКАТ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Пројекат рехабилитације моста преко пута Смедеревска Паланка – Крњево на државном путу IA реда број А1 на km:664+741,07, деоница: Раља (Пожаревац) – Велика Плана ID 118.119 и 120

#### ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

##### 1.Предмет пројекта

Предмет пројекта је привремено регулисање саобраћаја за време извођења радова на моста преко пута Смедеревска Паланка – Крњево на државном путу IA реда број А1 Београд – Ниш, на km:664+741,07, деоница: Раља (Пожаревац) – Велика Плана ID 118.119 и 120

Пошто се радови изводе под посебним саобраћајним условима, за њихово неометано извођење потребно је регулисати саобраћај и прилагодити га условима заузећа дела коловозне површине.

Радови ће се изводити у две фазе и то:

1. У првој фази изводиће се радови на рехабилитацији на мосту који се налази на десној страни аутопута у смеру ка Нишу
2. У другој фази изводиће се радови на рехабилитацији на мосту који се налази на левој страни аутопута у смеру ка Нишу

Овим пројектом су дата таква решења којима ће моћи безбедно да се одвија саобраћај, а да се максимално заштите радници који обављају радове на одржавању моста.

Пројекат је урађен у складу са СРП стандардима и "Правилником о саобраћајној сигнализацији" (Сл.Гласник РС бр. 134/14) и "Правилником о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова" (Сл.Гласник РС бр. 134/14) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.Гласник РС бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14).

##### 2.Опис пројекта

Пројекат се састоји из два дела. Први део пројекта се односи на привремену саобраћајну сигнализацију у току извођења радова на одржавању моста, а у другом делу је приказана трајна саобраћајна сигнализација и опрема коју је потребно поставити након завршених радова на одржавању. Пројекат садржи све потребне детаље за извођење, као и предмер и предрачун радова.

##### 3.Образложење решења

На ситуационим плановима приказана је привремена сигнализација и опрема за време извођења радова на мосту, која одговара конкретним саобраћајним условима на путу. Радови на рехабилитацији моста изводиће се у две фазе.

Прва фаза подразумева извођење радова на мосту на десној коловозној траци аутопута у смеру Београд - Ниш. Због извођења радова на рехабилитацији моста, који ће у току радова бити затворен, саобраћај из десне коловозне траке ће на службеном пролазу бити преусмерен у леву коловозну траку, којом ће се одвијати двосмерно до следећег службеног пролаза, где ће бити враћен у своју траку.

За преусмеравање саобраћаја из десне у леву коловозну траку аутопута користиће се постојећи службени пролаз, који се налази на 750m испред моста.

Вођење, односно преусмеравање саобраћаја у зонама службених пролаза биће обележено посредством вертикалних запрека и пластичне ограде типа "New Jersey".

У зони радилишта саобраћај ће се одвијати левом коловозном траком двосмерно до следећег службеног пролаза који се налази на 30m иза моста у смеру ка Нишу, где ће се саобраћај поново преусмерити у десну коловозну траку.

Друга фаза подразумева извођење радова на мосту на левој коловозној траци аутопута у смеру Београд - Ниш. Због извођења радова на рехабилитацији моста, који ће у току радова бити затворен, саобраћај из леве коловозне траке ће на службеном пролазу бити преусмерен у десну коловозну траку, којом ће се одвијати двосмерно до следећег службеног пролаза, где ће бити враћен у своју траку.

За преусмеравање саобраћаја из леве у десну коловозну траку аутопута користиће се постојећи службени пролаз, који се налази на 30m испред моста.

Вођење, односно преусмеравање саобраћаја у зонама службених пролаза биће обележено посредством вертикалних запрека и пластичне оградe типа "New Jersey".

У зони радилишта саобраћај ће се одвијати десном коловозном траком двосмерно до следећег службеног пролаза који се налази на 750m иза моста у смеру ка Нишу, где ће се саобраћај поново преусмерити у десну коловозну траку.

Саобраћајни знакови који упозоравају на измењене услове у саобраћају и који захтевају прилагођавање учесника у саобраћају новонасталим околностима на путу, предвиђени су у зони пре и после радилишта из оба смера на дужини од 1200m знаковима I-19 на које ће бити постављени трептачи ТС-7. Имајући у виду да је ограничење брзине на овом делу аутопута 120km/h, брзина ће постепено бити смањивана до 60 km/h, а у зони пребацивања саобраћаја, на местима службених пролаза, на 40 km/h. Сужење профила аутопута изводиће се на начин да се прво укида претицајна трака, а сав саобраћај се преусмерава у возну траку. На месту укидања претицајне саобраћајне траке, предвиђено је постављање приколице са сигнално таблом, која је опремљена ксенонским бљескавцима, како би додатно били упозорени учесници у саобраћају о новонасталом режиму саобраћаја.

Радилиште су оивичено вертикалним запрекама које усмеравају саобраћај у слободну саобраћајну траку. С обзиром да ће се у зони радилишта саобраћај одвијати једном коловозном траком у оба смера његово раздвајање биће обезбеђено вертикалним обостраним запрекама са трептачима које ће бити постављене на растојању од 15m, а све према шеми датој у ситуацији. Свака друга вертикална преграда има трептач ТС-1, односно ТС-2 са наранџастим светлом ради безбедног одвијања саобраћаја (ноћу, по магли, киши и сл.), изузев преграда на местима сужења и преусмеравања саобраћаја где су трептачи постављени на све вертикалне преграде.

Постављање саобраћајних знакова на делу аутопута пре укидања претицајне траке из оба смера је предвиђено да се изведе као обострано ("капија ефекат"), док се на делу пута где се саобраћај одвија двосмерно предвиђено постављање знакова са десне стране пута за сваки од смерова кретања.

Пројектом није предвиђена хоризонтална сигнализација.

Постављање вертикалне сигнализације треба урадити по СРПС-у и упутствима датим у детаљима овог пројекта.

Стубови вертикалних запрека који се постављају на коловоз морају бити са тешким постолем, како их возила не би избацила из употребе, односно одбацила са коловоза или прегазила.

Саобраћајна сигнализација на путу се изводи на начин тако да се прво поставља знак I-19 "радови на путу" којим се дефинише почетак зоне радова, а затим редом у смеру одвијања саобраћаја до последњег знака на крају зоне радова III-17 "престанак свих забрана".

Саобраћајна сигнализација се уклања са пута на начин да се прво уклони знак III-17 "престанак свих забрана" и затим редом знакови у смеру супротном од смера одвијања саобраћаја до саобраћајног знака I-19 "радови на путу" на почетку зоне радова.

Саобраћајна сигнализација у зони радова се уклања у целости са пута одмах по обављеним радовима, а најкасније у року од 24 часа по завршетку радова и успоставља се првобитни режим саобраћаја.

Пројектна решења су у складу са Правилником о начину регулисања саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 134/2014) и СРП стандардима.

Сву постојећу вертикалну сигнализацију која није у складу са привременим режимом саобраћаја или омета задовољавајућу видљивост (читљивост) вертикалне сигнализације за привремени режим саобраћаја треба прекрити.

По завршетку радова уклонити привремену сигнализацију и опрему, а постојећу вертикалну сигнализацију довести у првобитно стање изузев у зони моста где је потребно поставити новопроектвану саобраћајну сигнализацију и опрему која је предвиђена у делу пројекта који се односи на трајну сигнализацију и опрему.

### 2.3.2. ПРОЈЕКАТ ТРАЈНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Пројекат рехабилитације моста преко пута Смедеревска Паланка – Крњево на државном путу IА реда број А1 на км:664+741,07, деоница: Рађа (Пожаревац) – Велика Плана ID 118.119 и 120

#### ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ

##### 1.Предмет пројекта

Предмет пројекта је трајна саобраћајна сигнализација и опрема моста преко пута Смедеревска Паланка – Крњево на државном путу IА реда број А1 на км:664+741,07,деоница: Рађа (Пожаревац) – Велика Плана ID 118.119 и 120

Пошто се заврше грађевински радови на рехабилитацији моста, који ће у току радова бити затворен, неопходно је поставити новопроектвану трајну саобраћајну сигнализацију и опрему.

Пројекат је урађен у складу са СРП стандардима и "Правилником о саобраћајној сигнализацији" (Сл.Гласник РС бр. 134/14) и Законом о безбедности саобраћаја на путевима (Сл.Гласник РС бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14).

##### 2.Опис пројекта

Пројекат се састоји из два дела. Први део пројекта се односи на привремену саобраћајну сигнализацију у току извођења радова на одржавању моста, а у другом делу је приказана трајна саобраћајна сигнализација и опрема коју је потребно поставити након завршаних радова. Пројекат садржи све потребне детаље за извођење, као и предмер и предрачун радова.

##### 3.Образложење решења

На ситуационом плану у овом пројекту приказана су новопроектвана решења трајне саобраћајне сигнализације и опреме. Елементи сигнализације су представљени симболима. Положај сваког елемента саобраћајне опреме или карактеристичне тачке хоризонталне сигнализације одређен је стациономом.

Саобраћајна сигнализација и опрема састоји се од елемената ознака на путу, заштитне одбојне ограде за возила, рефлектујућих тела – катадиооптера. Битно је напоменути да се саобраћајни профил на мосту састоји из две саобраћајне траке ширине 3,75m, и зауставне траке.

Ознаке на путу састоје се од елемената хоризонталне сигнализације и усаглашене су са *Законом о безбедности саобраћаја на путевима*, СРП стандардима и Правилником о саобраћајној сигнализацији. Начин извођења хоризонталне сигнализације дат је на детаљним цртежима. Квалитет материјала за обележавање коловоза је дат у техничким условима, а обележавање разделне и ивичне линије на коловозу је белом бојом. Ознаке на коловозу (уздужне ознаке) су пројектована према СРПС У.С4.221 - 223, са следећим елементима:

- *испрекидана разделна линија ширине 0,20 m (беле боје) растера 6,0 m пуно поље и 12,0 m празно поље ,*
- *ивична линија ширине 0, 20m (беле боје),*

Детаљан опис ознака на коловозу и начин обележавања дат је у техничким условима, а детаљи појединих решења у детаљним цртежима у другом делу пројекта. За примену материјала за обележевање пута користити одредбе стандарда СРПС ЕН 1436:2011.

Саобраћајну опрему чине: заштитна ограда за возила и рефлектујућа тела у заштитној огради.

Заштитна ограда за возила пројектована је према критеријумима и прописима датим у СРПС ЕН 1317 и Техничком упутству БС 04 – Примена система за задржавање возила на државним путевима Републике Србије.

Заштитна ограда је предвиђена на свим местима где би опасност од излетања са коловоза имала за возила веће последице него ударац у ограду, а према критеријумима које прописује СРПС. Пројектом је предвиђена уградња ограде типа Н2W4 на прилазима мосту у потребној дужини, која се уклапа у ограду на мосту типа Н2W4, која је приказана у грађевинском пројекту моста. Повезивање система за задржавање возила на постојећу ограду извршено је помоћу елемената прелазних конструкција који омогућавају повезивање различитих типова ограде у јединствен систем.

Заштитна ограда је уцртана у ситуационе планове, а положај јој је дефинисан стационажом почетка и завршетка ограде. Различите врсте новопроектване ограде су у ситуационим плановима приказане различитим бојама (према легенди). Постојећу заштитну ограду на месту уградње новопроектване ограде потребно је уклонити.

#### Рефлектујућа тела - катадиоптери


У жљеб ограде уграђују се рефлектујућа тела, катадиоптери чија је боја иста као код смероказних стубића а растојање између износи 12m.

Катадиоптер је правилног облика са телом од поцинкованог лима, пластике или неког другог отпорног материјала на којем се налазе рефлектујуће фолије (црвена и бела). Рефлектујућа фолија мора бити класе III (Diamond Grade).


Постављање саобраћајне сигнализације и опреме треба урадити по СРПС-у и упутствима датим у техничким условима овог пројекта.

Предмер и предрачун радова је урађен за набавку саобраћајне сигнализације и опреме.


**ЦРТЕЖИ**




Подужни пресек 1-1 (мост на левој траци аутопута) - новопроектиовано стање  
 Р 1:100



УПРАВАН ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК МОСТА ДЕСНЕ ТРАКЕ  
- СТАЊЕ ПРЕ САНАЦИЈЕ -




УПРАВАН ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК МОСТА ДЕСНЕ ТРАКЕ  
- НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ -




**НАПОМЕНА:**  
РАСТОЈАЊЕ ИЗМЕЂУ МОСТОВА ЛЕВЕ И ДЕСНЕ ТРАКЕ ПРЕМА ОСНОВНОМ ПРОЈЕКТУ ИЗНОСИ 205 cm А ПРЕМА ГЕОДЕТСКОМ СНИМКУ ТЕРЕНА И МОСТОВА ЈЕ 185 cm. НАКОН РУШЕЊА КОНЗОЛА ПОТРЕБНО ЈЕ УТВРДИТИ ТАЧНО РАСТОЈАЊЕ ИЗМЕЂУ МОСТОВА И ПО ПОТРЕБИ КОРИГОВАТИ ДУЖИНЕ НОВОПРОЈЕКТОВАНИХ КОНЗОЛА,

УПРАВАН ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК МОСТА ЛЕВЕ ТРАКЕ  
- СТАЊЕ ПРЕ САНАЦИЈЕ -



УПРАВАН ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕК МОСТА ЛЕВЕ ТРАКЕ  
- НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ -



**НАПОМЕНА**

НАКОН УКЛАЊАЊА АСФАЛТА И КЕРАМЗИТА, УРАДИТИ ГЕОДЕТСКИ СНИМАК ГОРЊЕ ПОВРШИНЕ БЕТОНА РАСПОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА ОБА МОСТА, ПО ПОТРЕБИ КОРИГОВАТИ ДИМЕНЗИЈЕ ПЛОЧЕ МОСТА ДЕСНЕ ТРАКЕ ДО ПРОЈЕКТОВАНИХ КОТА, ОДНОСНО КОРИГОВАТИ ДЕБЉИНУ АСФАЛТА МОСТА ЛЕВЕ ТРАКЕ,



## **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

### **1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона**

**1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
- 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
- 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
- 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
- 5) Да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

**1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- 1) Да располаже потребним кадровским капацитетима (чл. 76. ст.2 Закона);
- 2) Да располаже потребним техничким капацитетима -техничка опремљеност у погледу опреме и механизације (чл. 76. ст.2 Закона);
- 3) Да испуњава захтевани пословни капацитет (чл. 76. ст.2 Закона).

**1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

**1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни сваки понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

### **2. Упутство како се доказује испуњеност услова**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона – **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
- 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

- 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

**Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**

- 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона – **Доказ:** Важећа решења надлежног министарства да понуђач испуњава услове за добијање лиценце за: извођење и грађење грађевинских конструкција путних објеката – мостова (И132Г1).
- 5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. – **Доказ:** Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- 1) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу кадровских капацитета – **Доказ:** **Важећа лична лиценца 410; (одговорни извођач радова);** Уз наведену личну лиценцу, обавезно се прилаже копија потврде Инжењерске коморе Србије, као и докази о радном статусу: за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код Понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању.
- 2) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу техничког капацитета – **Доказ:** Понуђач мора да располаже опремом за извођење следећих радова:

- Геодетски радови
- Земљани радови
- Хидротехнички радови
- Армирачки и тесарски радови
- Бетонских радова
- Асфалтни радови

**Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:**

Р.бр	Назив машине	Количина
1.	Багер или ровокопач на пнеуматичима	1 јединица
2.	Утоваривач	1 јединица
3.	Камион кипер носивости минимум 12т.	2 јединице
4.	Камион шлепер носивости минимум 15т.	1 јединица
5.	Возило тзв. „путацац“	1 јединица
6.	Аутоцистерна за воду 5.000 – 10.000л.	1 јединица
7.	Аутодизалица	1 јединица
8.	Ауто-миксер за бетон капацитета минимум 5м3	2 јединице
9.	Аутопумпа за бетон	1 јединица
10.	Компресор	2 јединице
11.	Агрегат за струју	1 јединица
12.	Апарат за заваривање	1 јединица
13.	Аутогена гарнитура	1 јединица
14.	Финишер минималне радне ширине 3м.	1 јединица
15.	Ваљак минимум 5т.	1 јединица
16.	Лаки ваљак	1 јединица
17.	Опрема за ињектирање	1 јединица
18.	Хидрауличка дизалица за подизање минимум 1т.	1 јединица
19.	Зглобна покретна дизалица тзв. „рука“ за рад са возила на мосту за подизање минимум 1т.	1 јединица

У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа и копије саобраћаних дозвола (за возила код којих постоји законска обавеза регистрације), доказе о закупу или лизингу – уговори или уговори о куповини (прихватљиви су и предуговори).

**Попунити Образац бр. 1 у оквиру овог Поглавља.**

- 3) Додатни услов из чл. 76. ст. 2. Закона, у погледу пословног капацитета – **Доказ:** Потврде наручилаца да је понуђач у току 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. или текућој години, реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 40.000.000,00 динара без пореза на додатну вредност, а који се односе на извођење радова рехабилитације, појачаног одржавања, реконструкције или изградње мостова у путној инфраструктури. (модел обрасца потврде дат у оквиру овог Поглавља).

**Попунити Образац бр.2 у оквиру овог Поглавља.**

**Уколико понуду подноси група понуђача** понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за сваког члана групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. **Додатне услове група понуђача испуњава заједно.**

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ за услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

**Подизвођачи не могу допуњавати потребне кадровске, пословне и техничке капацитете за понуђача.**

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели Уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у регистар понуђача Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, **уколико је регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.**

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац бр. 1

**СПИСАК ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБНУ МИНИМАЛНУ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ**

Ред. бр.	Врста и тип	Количина	Година производње	Облик поседовања	Садашња вредност
1.	Багер или ровокопач на пнеуматичима	1 јединица			
2.	Утоваривач	1 јединица			
3.	Камион кипер носивости минимум 12t.	2 јединице			
4.	Камион шлепер носивости минимум 15t.	1 јединица			
5.	*Возило тзв. „путарац“	1 јединица			
6.	Аутоцистерна за воду 5.000 – 10.000l.	1 јединица			
7.	Аутодизалица	1 јединица			
8.	Ауто-миксер за бетон капацитета минимум 5m <sup>3</sup>	2 јединице			
9.	Аутопумпа за бетон	1 јединица			
10.	Компресор	2 јединице			
11.	Агрегат за струју	1 јединица			
12.	Апарат за заваривање	1 јединица			
13.	Аутогена гарнитура	1 јединица			
14.	Финишер минималне радне ширине 3m	1 јединица			
15.	Ваљак минимум 5t.	1 јединица			
16.	Лаки ваљак	1 јединица			
17.	Опрема за ињектирање	1 јединица			
18.	Хидрауличке дизалице за подизање минимум 1t.	1 јединица			
19.	Зглобна покретна дизалица тзв. „рука“ за рад са возила на мосту за подизање минимум 1t.	1 јединица			

\***Возило тзв. „путарац“** је теретно возило укупне масе до 5 t. (маса + носивост), док је у кабини возила дозвољено превозење минимум 5+1 радника, са товарним сандуком за алат и материјал.

**НАПОМЕНА:** У прилогу доставити доказе о власништу – извод из пописних листа (и копије саобраћаних дозвола (за возила код којих постоји законска обавеза регистрације), доказе о закупу или лизингу – уговори или уговори о куповини (прихватљиви су и предуговори).

Потпис овлашћеног лица:

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2016.г.

М.П.

## ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА

\_\_\_\_\_  
Назив наручиоца

\_\_\_\_\_  
Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

\_\_\_\_\_  
из \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_  
(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан)

за потребе Наручиоца

\_\_\_\_\_  
квалитетно и у Уговореном року извео радове

\_\_\_\_\_  
(навести назив уговора и врсту радова)

у вредности од укупно \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а,

а на основу Уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ године.

чија је реализација окончана \_\_\_\_\_ године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца: \_\_\_\_\_, телефон: \_\_\_\_\_

Потпис овлашћеног лица \_\_\_\_\_

М.П.

**Напомена:**

Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.

**Образац бр. 2**

**ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА**

Редни бр.	Назив уговора (навести назив објекта, деоницу пута и ознаку пута)	Година завршетка реализације уговора	Наручилац	Вредност (динара без ПДВ-а)

**Збир вредности реализованих уговора: \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.**

**Напомена:** Понуђач је обавезан да достави потврде (модел обрасца дат је на претходној страници) наручилаца о реализованим уговорима који су напред наведени.

Потпис овлашћеног лица:

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2016.г.

М.П.



## **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

### **2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282, са знаком: „Понуда за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, ЈН бр. 28/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до петка 14. октобра 2016. године до 09,30 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблагоприятном.

Понуда мора да садржи:

- Попуњене, потписане и оверене обрасце бр.1 и 2;
- Попуњен, потписан и оверен образац понуде;
- Попуњен, потписан и оверен модел Уговора;
- Попуњен, потписан и оверен Предмер и предрачун;
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди;
- Попуњен, потписан и оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама;
- Попуњену, потписану и оверену Изјаву понуђача о посети локације и
- Попуњена, потписана и оверена Изјава о прибаљању полиса осигурања

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### 3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана **14. октобра 2016. године у 10,00 часова** у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број 282 у сали на првом спрату. Овлашћени представници понуђача морају комисији поднети писану пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће донета у року од 20 дана од дана отварања понуда.

### 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **Јавно предузеће «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282**, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, ЈН бр. 28/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, ЈН бр. 28/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, ЈН бр. 28/2016 – НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, ЈН бр. 28/2016 – НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

### 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који **не може бити већи од 30%**, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

**ФМ 740.07.1 Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 28/2016**

Уколико Уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење Уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

## 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и Уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и Уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока, услова плаћања

Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати Извођачу у року који **не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана** од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012).

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача.

### 9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

**Минимални гарантни рок за изведене радове је 5 (пет) година од дана примопредаје радова**, осим ако је Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објеката, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

### 9.3. Захтев у погледу рока извршења

Понуђени рок за завршетак свих уговорених радова **не може бити краћи од 75 календарских дана нити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао.**

Тек по завршетку радова на једном мосту могуће је започети радове на другом мосту, због неопходности пребацивања саобраћаја на мост, односно траку ауто-пута која се не ради.

#### **9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

### **10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Јединична цена за сваку ставку радова или укупно уговорена цена је продајна цена у којој су укалкулисани сви трошкови за рад, материјал, транспорт, државне обавезе, акцизе, порезе и таксе, доходак, добит, припремне радове, режију, осигурање, испитивање и доказивање квалитета, трошкови заштите и осигурања саобраћаја и учесника у саобраћају на постојећем путу у време изградње и сви други издаци извођача за потпуно довршење уговорених радова према условима техничке документације, техничких и других прописа, уговора и осталих докумената који и су саставни део уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

### **11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, са роком трајања **не краћим од рока важења понуде** у висини од **10% од понуђене цене без ПДВ-а** (модел обрасца банкарске гаранције за озбиљност понуде дат је на крају овог Поглавља). Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Изабрани понуђач се обавезује да **у року од 7 дана од дана увођења у посао**, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини **од 10% од укупне вредности Уговора без ПДВ-а**, са роком важности који је 60 (шездесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла (модел обрасца банкарске гаранције за добро извршење посла дат је на крају овог Поглавља). Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не извршава своје Уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Изабрани понуђач се обавезује да **на дан примопредаје радова**, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду издаје се у висини **од 5% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а**, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног периода (модел обрасца банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном периоду посла дат је на крају овог Поглавља). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду у случају да понуђач у року који буде одређен од стране Наручиоца, не буде извршавао обавезу отклањања недостатака који се појаве након примопредаје радова односно у гарантном року. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или

промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

## **12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## **13. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Подаци који морају бити јавни и подаци који морају бити доступни другим понуђачима у складу са Законом о јавним набавкама не могу се означити са "ПОВЕРЉИВО", односно и ако буду тако означени сматраће се јавним подацима.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума за оцену и рангирање понуде.

## **14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може сваког радног дана до 14,00 часова, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs или непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. **Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана.**

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 28/2016**”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

## **15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „**Економски најповољнија понуда**“, при чему се за поједине елементе критеријума одређују следећи релативни значаји (пондери):

### 16.1. Понуђена цена максимално 90 бодова (деведесет).

према следећој формули:

$$Ц = \frac{Цн}{Цп} \times 90$$

Цн – најнижа понуђена цена,

Цп – понуђена цена,

### 16.2 Понуђени рок за поправку моста на десној траци аутопута (не може бити краћи од 75 календарских дана нити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао) максимално 10 бодова (десет)

према следећој формули:

$$Р = \frac{Рн}{Рп} \times 10$$

Рн – најкраћи понуђени рок,

Рп – понуђен рок,

## 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

У случају истог збира додељених пондера по напред наведеним елементима основног критеријума, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **нижу цену**. У случају да су понуђене исте укупне цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио **краћи рок за поправку моста на левој траци**

**аутопута (не може бити краћи од 75 календарских дана нити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао).**

## **18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

## **19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## **20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: [javnenabavke@putevi-srbije.rs](mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs) факсом на број: 011/30-40-617 или препорученом поштом са повратницом. **Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће се да је примљен првог наредног радног дана.** Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће ће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели Уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из претходних ставова, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона о јавним набавкама.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од **120.000,00 динара** ако је процењена вредност јавне набавке није већа од 120.000.000,00 динара, уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива за подношење позива, односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца

предузете пре истека рока за подношење понуда. Уколико се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда, висина таксе се одређује према процењеној вредности јавне набавке, па ако та вредност не прелази износ од 120.000.000,00 динара такса износи **120.000,00 динара**, а ако та вредност прелази 120.000.000,00 динара такса износи **0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор.**

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихавтиће се:

**1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће елементе:**

- 1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
- 2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- 3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
- 4) број рачуна: 840-30678845-06;
- 5) шифра плаћања: 153 или 253;
- 6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;
- 8) корисник: буџет Републике Србије;
- 9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

10) потпис овлашћеног лица банке.

**2. Налог за уплату – први примерак**, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1.

**3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор**, потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. осим оних наведених под 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор.

**4. Потврда издата од стране Народне банке Србије**, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

## **21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у року од 8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.



## ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ (меморандум банке)

**Корисник гаранције: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
Булевар краља Александра 282, 11000 Београд  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

Обавештени смо да је \_\_\_\_\_ (у даљем тексту Понуђач) одговарајући на Ваш позив за јавну набавку у отвореном поступку:

### Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1 деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево

доставио Вама понуду број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ датум.

На захтев Понуђача, ми \_\_\_\_\_ (назив банке - гаранта) овим неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо ЈП «Путеви Србије» исплатити, на први позив, без приговора и одлагања, износ од \_\_\_\_\_ динара (словима \_\_\_\_\_ динара) / унети износ од 10% понуђене цене без ПДВ-а, уз писану изјаву ЈП «Путеви Србије» којом се констатује да је :

1. Понуђач:

- Одустао од понуде или изменио своју понуду у периоду важења понуде или
- Одбио да достави тражено разјашњење своје понуде или
- Одбио да изврши дозвољену исправку грешке у понуди или

2. Изабрани понуђач:

- Одустао од иницијално датих услова и прихваћених обавеза у понуди или
- Одбио да потпише Уговор из било којих разлога
- Није доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла

Захтева плаћање и изјава ЈП «Путеви Србије» морају бити достављени нама (назив банке и адреса) и морају бити потписани од стране овлашћених лица за заступање Корисника и у циљу потврде аутентичности достављени са приложеном копијом „ОП“ обрасца – овереног потписа лица овлашћених за заступање или прослеђени преко пословне банке Корисника која треба да потврди аутентичност потписа овлашћених лица за заступање Корисника на захтеву за плаћање и изјави.

Ова гаранција важи до дана \_\_\_\_\_ (унети рок не краћи од рока важења понуде) када престаје да важи у целини и аутоматски, без обзира да ли је овај документ враћен нама или не. У складу са тим сваки оригинал захтева за плаћање праћен наведеним документима, мора да стигне на нашу адресу пре или најкасније до наведеног датума до краја радног времена.

Рок важења Гаранције се може продужити након писаног захтева Понуђача, под условом да нам је такав захтев достављен пре истека рока важења Гаранције.

Ова Гаранција је издата директно Вама и није преносива.

Овај документ треба да нам се врати одмах пошто гаранција постане непотребна или када истекне њен рок важности.

На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће надлежан Привредни суд у Београду.

Банка Гарант:

Датум и место издавања:

.....

.....

**ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
(меморандум банке)**

Назив и седиште банке која издаје гаранцију:.....

Датум:.....

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР.....

Уговор бр.....

Назив Уговора:

**Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1  
деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана  
мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево**

Назив и адреса корисника гаранције: Јавно предузеће «Путеви Србије», 11000 Београд, Булевар краља Александра 282, (који се Уговором дефинише као Наручилац, у даљем тексту Корисник)

Обзиром да се \_\_\_\_\_  
[уписати назив и адресу Понуђача] (у даљем тексту: Извођач) обавезао, да по Уговору бр. \_\_\_\_\_ [уписати број Уговора] од \_\_\_\_\_ [уписати датум Уговора] изврши радове на периодичном одржавању мостова преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, на km 664+741 државног пута I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, (у даљем тексту: Уговор) и обзиром да сте ви условили у поменутом Уговору да Извођач треба да вам достави безусловну и наплативу на први позив Банкарску гаранцију издату од реномиране банке у износу који је тамо наведен као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза Извођача у складу са Уговором, и обзиром да смо ми пристали да Извођачу издамо такву Банкарску гаранцију:

Овим потврђујемо да смо Гарант и да према вама, у име Извођача, сносимо обавезу до укупног износа од [уписати износ Гаранције] [уписати износ словима], који је платив у врсти и односу валута у којима је платива Уговрена цена и обавезујемо се да по пријему вашег првог писаног позива, без примедби и спора, исплатимо било који износ или износе који нису већи од [уписати износ гаранције], као што је горе наведено, без потребе да доказујете или дајете основе или разлоге за ваш позив и износ наведен у њему.

Овим се одричемо неопходности да наведено дуговање потражујете од Извођача пре него што нама доставите такав позив.

Ми даље прихватамо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора или Услуга које треба тиме пружити или било којих уговорних докумената која могу бити сачињена између вас и Извођача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе по овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој промени, допуни или измени.

Ова Гаранција је издата директно вама и није преносива.

Сваки позив за плаћање мора да нам се достави до [уписати датум 60 дана након датума истека рока за извршење посла] (датум истека), када ова Гаранција престаје да важи и враћа се нама.

На ову гаранцију примењује се материјално право Републике Србије, а у случају спора биће надлежан Привредни суд у Београду.

Потписи и печати овлашћених лица .....

**ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАКА  
У ГАРАНТНОМ ПЕРИОДУ  
(меморандум банке)**

Назив и седиште банке која издаје гаранцију:.....

Датум:.....

ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  
бр.....

Уговор бр.....

Назив Уговора:

**Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1  
деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана  
мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево**

Назив и адреса корисника гаранције: Јавно предузеће «Путеви Србије», 11000 Београд, Булевар краља Александра 282, (који се Уговором дефинише као Наручилац, у даљем тексту Корисник)

Обзиром да се *[уписати назив и адресу Извођача радова]* (у даљем тексту: Извођач) обавезао, да по Уговору бр *[уписати број Уговора]* од *[уписати датум Уговора]* изведе радове на периодичном одржавању мостова преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, на km 664+741 државног пута I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, (у даљем тексту: Уговор) и обзиром да сте ви условили у поменутом Уговору да Извођач треба да вам достави Банкарску гаранцију издату од реномиране банке на износ од 5% од вредности изведених радова (без ПДВ-а), која је утврђена Примопредајом радова и која је у Уговору наведена као средство обезбеђење за отклањање недостатака у Гарантном периоду, овим потврђујемо да смо ми Гарант и да према Вама, у име Извођача, сносимо обавезу до укупног износа од *[уписати износ Гаранције]* без ПДВ-а *[уписати износ словима]* и обавезујемо се да по пријему вашег првог писменог позива, без примедби и спора, исплатимо било који износ или износе који нису већи од *[уписати износ гаранције]*, без потребе да доказујете или дајете основе или разлоге за ваш позив и износ наведен у њему.

Овим се одричемо неопходности да наведено дуговање потражујете од Извођача пре него што нама доставите такав позив.

Ми даље прихватимо да нас никаква промена или допуна или друга измена услова Уговора или радова које треба тиме извести или било којих уговорних докумената која могу бити сачињена између Вас и Извођача неће ни на који начин ослободити од било које обавезе по овој Гаранцији, и ми се овим одричемо потребе да нас обавестите о свакој таквој промени, допуни или измени.

Сваки позив за плаћање мора да нам се достави до *[уписати датум 5 дана дужи од Уговореног гарантног рока]* (датум истека), када ова Гаранција престаје да важи и враћа се нама.

Банка Гарант:

Датум и место издавања:

**VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године, за јавну набавку радова – Периодично одржавање објекта на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостова преко пута Смедеревска Паланка – Крњево на km 664+741, ЈН бр. 28/2016.

**1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Врста правног лица: микро – мало – средње – велико физичко лице	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (е-маил):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање Уговора	

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

<b>А) САМОСТАЛНО</b>

**Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

**В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ**

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подИзвођачу, уколико се понуда подноси са подИзвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подИзвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подИзвођач:	
2)	Назив подИзвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подИзвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подИзвођач:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	

	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**5) НАША ПОНУДА ЗА ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I-А РЕДА БР. 1, ДЕОНИЦА: РАЉА – ПОЖАРЕВАЦ – ВЕЛИКА ПЛАНА, МОСТОВА ПРЕКО ПУТА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – КРЊЕВО ГЛАСИ:**

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Рок завршетка уговорених радова на мосту на десној траци аутопута <u>(не краћи од 75 календарских дана нити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао)</u>	
Рок завршетка уговорених радова на мосту на левој траци аутопута <u>(не краћи од 75 календарских дана нити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао)</u>	
Рок важења понуде <u>(не краћи од 60 дана од дана отварања понуда)</u>	

Потпис овлашћеног лица:

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2016.г.

М.П.

## VII МОДЕЛ УГОВОРА



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПУТЕВИ СРБИЈЕ**

Београд, Булевар краља Александра 282

Број:

Датум:

### У Г О В О Р О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између уговорних страна:

1. **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд**, Булевар краља Александра број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код „АИК БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж. (у даљем тексту: **Наручилац**),
2. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_ број \_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_, број рачуна \_\_\_\_\_, отворен код \_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_ (у даљем тексту **Добављач**)

**Чланови групе понуђача:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Подизвођачи:**

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

#### Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова – Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостова преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, спровео отворени поступак јавне набавке радова;

- да је Добављач дана \_\_\_\_\_ 2016. године, доставио понуду број \_\_\_\_\_, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу Понуде Добављача и Одлуке о додели уговора бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године, изабрао Добављача за закључење Уговора о јавној набавци.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 2.

Наручилац уступа, а Добављач прихвата и обавезује се да изведе радове на периодичном одржавању мостова преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, државног пута I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, на основу прихваћене понуде Добављача број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године, у свему према у свему према Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Закону о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), техничкој документацији и Конкурсној документацији која је саставни део овог Уговора.

## ВРЕДНОСТ РАДОВА

### Члан 3.

Уговорену цену чине:

- цена радова из чл. 2. овог Уговора са свим пратећим трошковима, без пореза на додату вредност, у укупном износу од \_\_\_\_\_ динара
- порез на додату вредност у износу од \_\_\_\_\_ динара
- Укупна уговорена цена износи \_\_\_\_\_ динара

(словима: \_\_\_\_\_ динара)

### Члан 4.

Уговорена цена је формирана на основу јединичних цена из Понуде. Понуђене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.

## ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 5.

Наручилац ће плаћати Добављачу изведене радове на основу достављених ситуација на рачун наведен у овом Уговору. Начин и услови испостављања ситуација за наплату је дефинисан клаузулама 33. и 34. Услови уговора.

## РОК

### Члан 6.

Рок за завршетак Радова је \_\_\_\_\_ дана од датума пријема Писма о почетку радова.



### Члан 7.

Ако Добављач, својом кривицом, не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним чланом 6. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу, новчани износ на име казне, који се утврђује на начин дефинисан у оквиру клаузуле 35. Услови уговора. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 10% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни Уговарачи утврђују у поступку Примопредаје радова.

## ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

### Члан 8.

Добављач се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора:

- Изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14), Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке;
- Изврши у складу са одредбама Услови уговора и захтевима из Конкурсне документације;
- Изврши у роковима утврђеним чланом 6. овог Уговора;
- Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави Програм радова у свему према одредбама Клаузуле 20. Услови уговора;
- Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави решење о именовању Одговорног извођача радова који је наведен у Понуди;
- Да у року од 7 дана од дана увођења у посао достави Гаранцију за добро извршење посла издату у складу са одредбама Конкурсне документације.

Све остале обавезе Добављача су наведене у Условима уговора.

## ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

### Члан 9.

Наручилац ће преко Стручног надзора вршити контролу реализације Уговора и сарађиваће преко својих представника са Уговарачима око свих питања меродавних за успешну реализацију Уговора. Обавезе Наручиоца наведене су у Условима уговора.

## ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да су следећа документа саставни део овог Уговора:

- Услови уговора,
- Техничка документација,

- Предмер и предрачун,
- Понуда Добављач број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2016. године.  
Приоритет у тумачењу делова Уговора дефинисан је клаузулом 2.2 Услови уговора.

## ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 11.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.

### Члан 12.

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица свих уговорних страна.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

### Члан 13.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 5 (пет) примерака за Наручиоца, а 3 (три) за Добављача.

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
в.д. директора

ДОБАВЉАЧ  
директор

\_\_\_\_\_  
Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж

**Напомена:** Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

# УСЛОВИ УГОВОРА

## Опште

### 1. Дефиниције

- 1.1 Болдирана слова се користе да идентификују изразе за које се дају дефиниције.
- Наручилац** је Јавно предузеће „Путеви Србије“.
- Добављач** је понуђач са којим је закључен уговор о извођењу радова који су предмет јавне набавке (у даљем тексту „Извођач радова“).
- Уговарачи** су заједно Наручилац и Добављач.
- Уговор** је уговор између Наручиоца и Добављача о извођењу радова. Састоји се из документације наведене у члану 10 Уговора.
- Стручни надзор** је лице које у име Наручиоца обавља послове дефинисане Клаузулом 4 Услови уговора
- Техничка документација** означава скуп свих пројеката, на основу којих се изводе уговорени радови, а на основу које је Корисник обезбедио Дозволу за извођење радова.
- Пројектант** је правно лице које је израдило техничку документацију за радове који су предмет Уговора.
- Предмер и прерачун радова** означава комплетан предмер и прерачун радова са јединичним и укупним ценама свих позиција који чини саставни део Понуде.
- Понуда Извођача радова** је попуњена документација из Конкурсне документације достављена од стране Добављача Наручиоцу у фази јавне набавке.
- Уговорна цена** је цена дата у Одлуци о додели уговора и наведена у члану 3. овог Уговора
- Вишкови радова** су позитивна одступања количина изведених радова у односу на уговорене количине радова.
- Мањкови радова** су негативна одступања количина изведених радова у односу на уговорене количине радова.
- Непредвиђени радови** су они радови који уговором нису обухваћени, а који се морају извести ради испуњења Уговора о извођењу радова.
- Накнадни радови** су они радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење уговора, а Наручилац захтева да се изведу.
- Ситуација** је захтев за плаћање којим Извођач радова захтева од Наручиоца плаћање изведених Радова.
- Датум почетка радова** је датум који наступи 7 дана од дана заступања дописа о увођењу у посао. То је датум од кога почиње да тече рок за извођење радова.
- Писмо о почетку радова** је допис којим Стручни надзор уводи Извођача радова у посао.
- Датум завршетка радова** је датум до ког је Извођач радова у обавези да заврши радове у складу са уговореним роком за завршетак радова.
- Потврда о завршетку радова** је допис којим Стручни надзор потврђује да је Извођач радова извршио све радове по Уговору
- Примопредаја радова** је активност која се спроводи након завршених радова и током које се врши Обрачунски преглед изведених радова на начин описан у оквиру Клаузуле 41. Услови уговора.
- Технички преглед радова** је активност која се спроводи у складу са Законом о планирању и изградњи од стране

Комисије за технички преглед на начин дефинисан Клаузулом 41. Услови уговора

**Гарантни период (период одговорности за недостатке)** је период дефинисан Клаузулом 40. Услови уговора који се рачуна од датума Примопредаје радова и у чијем току Извођач радова сноси одговорност за недостатке који се појаве након примопредаје радова односно у гарантном року.

**Коначна примопредаја радова** је активност која се спроводи након истека Гарантног периода којом се завршавају уговорне обавезе Уговарача.

**Радни цртежи** обухватају прорачуне, цртеже, детаље и остале податке достављене Стручном надзору или одобрене од Стручног надзора, а који се користе за извршење Уговора.

**Опрема** означава машине и возила Извођача радова привремено допремљене на градилиште за потребе извођења Радова.

**Материјали** су све набавке материјала у току реализације Уговора, укључујући потрошну робу, које Извођач радова користи за уградњу у Радове.

**Градилиште** је простор на коме се изводе Радови, односно простор који се користи за потребе извођења Радова.

**Спецификације** значе техничке описе радова обухваћених Уговором.

**Подизвођач** је правно лице које има уговор са Извођачем радова за извођење дела Радова који су предмет овог Уговора.

**Привремени радови** су радови које пројектује, гради, монтира и уклања Извођач радова, а који су неопходни за извођење уговорених Радова.

**Налог за измену** је упутство дато од Стручног надзора за измену Радова.

**Радови** су све оно што се Уговором захтева од Извођача радова да изгради и преда Кориснику, како је то дефинисано овим Условима уговора.

**Дани** значе календарски дани

**Месеци** значи календарски месеци.

## 2. Тумачења

- 2.1 При тумачењу ових Услови уговора, једнина такође значи мношину, мушки род такође значи женски и средњи род и обрнуто. Наслови немају значаја. Речи имају своје нормално значење у оквиру језика Уговора осим ако то није посебно дефинисано. Стручни надзор даје упутства којима се разјашњавају питања везана за ове Услове уговора.
- 2.2 Документи који чине Уговор тумаче се према следећем редоследу приоритета:
- (1) Уговор,
  - (2) Услови уговора
  - (3) Спецификације,
  - (4) Предмер и предрачун радова,
  - (5) Техничка документација на основу које се изводе радови и
  - (6) Понуда Извођача

## 3. Језик и закон

- 3.1 Језик Уговора је српски језик, а примењују се закони Републике Србије.

## 4. Стручни надзор и управљање уговором

- 4.1 Стручни надзор је лице именовано од стране Наручиоца и врши стални стручни надзор над извођењем Радова, као и управљање Уговором.
- 4.2 Стручни надзор се врши у погледу испуњења уговорних

обавеза Извођача радова, а састоји се нарочито од контроле:

- одржавање рокова извођења радова,
- утрошка средстава,
- извођење радова према техничкој документацији (на градилишту и у радионици ),
- примене прописа, стандарда и техничких норматива
- количина и квалитета изведених радова,
- квалитета материјала који се уграђују (укључујући и контролу у месту производње).

- |                                  |      |   |
|----------------------------------|------|---|
| <b>5. Пренос овлашћења</b>       | 5.1  | Наручилац може да пренесе било коју од својих обавеза и одговорности на друга лица, након што о томе обавести Извођача радова, и може да повуче било које овлашћење након што о томе обавести Извођача радова.  |
| <b>6. Комуникације</b>           | 6.1  | Комуникација између уговорних страна биће правоснажна једино ако је у писаном облику. Обавештења су пуноважна једино ако су достављена на адресу друге уговорне стране.   |
| <b>7. Остали извођачи радова</b> | 7.1  | Извођач радова мора да сарађује и дели градилиште са другим извођачима радова, јавним институцијама, комуналним службама уколико га Наручилац писаним путем обавести о таквој потреби.  |
| <b>8. Особље</b>                 | 8.1  | Извођач радова је дужан да у року од 7 дана од дана потписивања уговора именује Одговорног извођача радова који је наведен у Понуди Добављача.  |
|                                  | 8.2  | Извођач радова је дужан да ангажује и друго стручно особље неопходно за квалитетно и ефикасно извођење радова који су предмет Уговора.  |
|                                  | 8.3  | Уколико Стручни надзор затражи од Извођача радова да уклони лице које је члан или део тима особља Извођача радова, уз образложење, Извођач радова ће се постарати да то лице напусти градилиште у року од 7 дана и да неће даље бити ангажовано на реализацији Уговора.   |
| <b>9. Осигурање</b>              | 9.1  | Извођач радова ће обезбедити, у заједничко име Наручиоца и Извођач радова, покриће осигурањем од Датума почетка радова до истека Гарантног периода, на уговорени износ, за следеће догађаје који представљају ризике Извођача радова: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. оштећење Радова,</li> <li>2. оштећење постројења и опреме,</li> <li>3. оштећење материјала</li> <li>4. повреде или смрти трећих лица.</li> <li>5. материјалне штете нанете трећим лицима</li> </ol> |
|                                  | 9.2  | Извођач радова ће обезбедити полису осигурања од последица несрећног случаја за сва лица ангажована на уговору од стране Извођача радова и Наручиоца укључујући и Стручни надзор, на износ прописан релевантном законском регулативом и са периодом трајања од Датума почетка радова до Примопредаје радова.  |
|                                  | 9.3  | Полисе осигурања Извођач радова доставља Стручном надзору на одобрење у року од 7 дана од датума увођења у посао. По одобрењу полиса осигурања, Извођач радова доставља Стручном надзору потврде о уплати премије осигурања за укупан период важења полиса осигурања.   |
|                                  | 9.4  | Измене услова осигурања не могу да се изврше без претходног одобрења Стручног надзора.  |
|                                  | 9.5  | Уговарачи се морају придржавати свих услова из полиса осигурања.  |
| <b>10. Одобрење Стручног</b>     | 10.1 | Извођач радова доставља Стручном надзору опис радова и Радне цртеже којима се приказују предложени Привремени   |

- надзора** радови.
- 10.2 Извођач радова је одговоран за пројектовање Привремених радова.
- 10.3 Одобрење Стручног надзора не мења одговорност Извођача радова за пројектовање Привремених радова.
- 10.4 Извођач радова прибавља одобрења од трећих лица на пројекат Привремених радова, где је то потребно.
- 10.5 Сви цртежи које припреми Извођач радова за извођење Радова захтевају одобрење Стручног надзора пре њихове примене.
- 11. Безбедност** 11.1 Извођач радова је одговоран за безбедност током трајања свих активности на градилишту.
- 12. Открића** 12.1 О свему што се од историјског или другог значаја или велике вредности пронађе на градилишту, Извођач радова обавештава Стручни надзор и Наручиоца и поступа по упутствима Стручног надзора.
- 13. Запоседање градилишта** 13.1 Стручни надзор уводи у посед Извођача радова Писмом о почетку радова, по испуњењу свих обавеза дефинисаних Клаузулом 18. Услови уговора. Извођач може физички отпочети радове након испуњења обавеза које су дефинисане Клаузулом 19. Услови уговора и пријема Писма о почетку радова.
- 14. Приступ градилишту** 14.1 Извођач радова ће дозволити Наручиоцу и свим лицима овлашћеним од стране Наручиоца приступ градилишту и било којој локацији где се изводе или се намеравају изводити радови везани за Уговор.
- 15. Упутства, инспекције** 15.1 Извођач радова извршава сва упутства Стручног надзора, која су у складу са релевантним законима Републике Србије.
- 15.2 Извођач радова ће омогућити приступ градилишту и увид у градилишну документацију надлежној инспекцијској служби Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
- 16. Спорови** 16.1 Уколико Извођач радова сматра да је одлука коју је донео Стручни надзор изашла из оквира његових овлашћења по овом Уговору или да је Стручни надзор донео погрешну одлуку, о томе може обавестити Наручиоца.
- 16.2 Наручилац ће размотрити примедбе на рад Стручног надзора и донети одлуку о даљем поступању.
- 17. Процедура решавања спорова** 17.1 Спорови који настају у вези са извршењем радова, уговорне стране ће првенствено решавати споразумно, у доброј намери и ради заштите заједничких интереса и изнаћи решења која ће задовољавати све уговорне стране. У том циљу, уговорне стране се обавезују, да се одмах по наступању околности које могу довести до спора међусобно обавештавају и предлажу начин превазилажења проблема. Уговорне стране могу да траже коришћење услуга других стручних особа или тела која су заједнички одабрале.
- 17.2 У случају да уговорне стране спор не могу решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

#### Праћење динамике извођења

- 18. Обавезе Извођача радова након потписивања** 18.1 Извођач радова у року од 7 дана од дана потписивања Уговора доставља Стручном надзору:
- Решење о именовану Одговорног извођача радова

уговора

наведеног у Понуди;

- Динамички план извођења радова у складу са Клаузулом 20 ових Улова Уговора;

**19. Обавезе Наручиоца након потписивања уговора**

- 19.1 Наручилац је у обавези да у року од 7 дана од дана потписивања Уговора достави Извођачу радова и Стручном надзору примерак техничке документације
- 19.2 Обавеза Наручиоца је да изврши пријаву радова надлежним службама пре почетка радова.
- 19.3 Обавеза Наручиоца је да након испуњења обавеза из Клаузула 20.1 и 20.2, достави Извођачу радова Писмо о почетку радова, најкасније у року од 7 дана од дана потписивања Уговора.

**20. Програм активности – динамички план радова**

- 20.1 У року од 7 дана од потписивања Уговора, Извођач радова доставља Стручном надзору на одобрење Програм активности – динамички план радова који приказује опште методе, организацију, редослед и динамику извршења Радова, као и очекиване токове новца на Уговору.
- 20.2 Ажурирани Програм активности – динамички план радова је програм који показује стварно напредовање Радова на свакој активности, као и утицај постигнутог напредовања на динамику преосталих Радова, укључујући све промене у даљем редоследу активности.
- 20.3 Извођач радова доставља Стручном надзору на одобрење Ажурирани Програм активности – динамички план радова по захтеву Стручног надзора. Уколико Извођач радова не достави Ажурирани Динамички план извођења радова у року дефинисаном у захтеву Стручног надзора, од следеће ситуације ће му бити трајно задржана сума дефинисана Клаузулом 35.3.
- 20.4 Одобрење Програма активности – динамички план радова и Ажурираног Програма активности – динамички план радова од стране Стручног надзора не мења обавезе Извођача радова. Извођач радова може, уколико сматра да је потребно, да ажурира Програм активности – динамички план радова и достави га Стручном надзору поново у било ком тренутку.

**21. Продужетак рока за завршетак радова**

- 21.1 Наручилац ће продужити уговорени период за завршетак Радова уколико се појаве догађаји ван разумне контроле Извођача радова, који онемогућују завршетак преосталих Радова до Датума завршетка радова.
- 21.2 Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити период за завршетак Радова у року од 21 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу периода за завршетак Радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазвано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак Радова.
- 21.3 Образложени захтев Извођача радова за продужење периода за завршетак Радова мора садржати сагласност Корисника и Стручног надзора.

**22. Одлагања према налогу Наручиоца**

- 22.1 Наручилац може да да налог Извођачу радова за одлагање почетка или напредовања било које активности на реализацији Радова.

**23. Састанци Уговарача**

- 23.1 Непосредно након потписивања Уговора, одржаће се Иницијални састанак представника свих Уговарача на коме

ће се установити линије комуникације, међурокови за испуњење уговорних обавеза, форме докумената и све друго од интереса за реализацију Уговора.

23.2 Наручилац и Извођач радова могу да траже један од другог да присуствују састанцима преко својих именованих представника. Сврха састанака је преглед планова преосталих Радова и разматрање свих питања која су покренута у складу са процедуром благовременог обавештавања.

23.3 Представник Извођача радова води записник са састанака и доставља копије свима који су присуствовали састанку. О обавези предузимања активности уговорних страна одлучује Наручилац преко својих представника било на састанку или након састанка, што се доставља писаним путем свима који су присуствовали састанку.

**24. Благовремено обавештење**

24.1 Извођач радова упозорава Стручни надзор одмах по сазнању о будућим специфичним догађајима или околностима које могу да угрозе квалитет Радова, повећају Уговорену цену или изазову кашњење извођења Радова. Стручни надзор може да тражи од Извођача радова да достави процену очекиваних утицаја будућих догађаја или околности на Уговорену цену и рок за завршетак Уговора. Процену доставља Извођач у најкраћем могућем року.

24.2 Извођач радова ће сарађивати са Стручним надзором у припреми и разматрању предлога за избегавање или умањење утицаја таквих догађаја или околности, које треба да спроведу сви који су укључени у радове и извршиће било коју инструкцију Стручног надзора која из ових околности проистекне.

**Контрола квалитета**

**25. Идентификација недостатака**

25.1 Стручни надзор врши контролу рада Извођача радова и обавештава Извођача радова о свим недостацима које је утврдио. Таква провера не утиче на обавезе Извођача радова у погледу контроле квалитета Радова. Стручни надзор може да изда налог Извођачу радова да истражи недостатке и да открије и испита све радове за које сматра да могу имати недостатке.

**26. Испитивања**

26.1 Уколико Стручни надзор изда налог Извођачу радова да изврши испитивање које није одређено Спецификацијама односно Техничком документацијом како би проверио да ли било који рад има недостатке. Уколико испитивање покаже да има недостатака, Извођач радова сноси трошкове испитивања и узорковања без права надокнаде. Уколико не постоји недостатак, трошкови испитивања ће бити надокнађени Извођачу радова.

**27. Отклањање недостатака у гарантном периоду**

27.1 Наручилац, преко својих представника, доставља обавештење Извођачу радова о свим недостацима констатованим у току Гарантног периода.

27.2 Сваки пут када се изда обавештење о недостацима, Извођач радова отклања недостатке о којима је обавештен у року дефинисаном у обавештењу о недостацима. Гарантни период неће бити продужен за период који је био потребан да се недостаци отклоне.

**28. Неотклоњени недостаци**

28.1 Уколико Извођач радова не отклони недостатке у року дефинисаном у обавештењу Наручиоца, Наручилац процењује трошкове за отклањање недостатака који падају



на терет Извођача радова, а могу бити наплаћени активирањем Гаранције за отклањање недостатака у гарантном периоду.

#### Контрола трошкова

- |  |   |
|--|---|
| <b>29. Предмер и предрачун</b>                           | <p>29.1 Предмер и предрачун садржи позиције за извођење уговорених Радова. Свака позиција има јединичну цену која је непроменљива.</p> <p>29.2 Предмер и предрачун се користи за израчунавање Уговорне цене. Извођач радова ће бити плаћен за количину извршених радова за сваку позицију радова према јединичној цени наведеној у Предмеру и предрачуну.</p>   |
| <b>30. Промене количина</b>                              | <p>30.1 Промене количина извршених радова у односу на количине из Предмера и предрачуна (вишкови и мањкови радова) не могу утицати на промену јединичних цена.</p> <p>30.2 Уговорена цена, формирана на основу предвиђених количина и јединичних цена из Предмера и предрачуна, не може бити увећана и прекорачена.</p> <p>30.3 На захтев Стручног надзора, Извођач радова ће доставити детаљну анализу свих цена из Предмера и предрачуна радова.</p>  |
| <b>31. Налог за измену</b>                               | <p>31.1 Измена било које позиције из Предмера и предрачуна је могућа само по налогу Стручног надзора уз сагласност и одобрење Наручиоца. Сви Налози за измене морају бити обухваћени Ажурираним програмом радова који припрема Извођач радова.</p>  |
| <b>32. Предвиђања прилива средстава</b>                  | <p>32.1 У оквиру Програма радова и Ажурираног програма радова Извођач радова доставља пројекцију токова новца на Уговору.</p>   |
| <b>33. Ситуације</b>                                     | <p>33.1 Извођач радова испоставља ситуације за плаћање у форми коју прописује Наручилац у договореном броју примерака. Ситуацију за плаћање потписују Одговорни извођач радова, Стручни надзор и Наручилац.</p> <p>33.2 Стручни надзор проверава Ситуације и одобрава износ који ће бити плаћен Извођачу радова.</p> <p>33.3 Вредност извршених радова утврђује Стручни надзор у складу са Уговором.</p> <p>33.6 Стручни надзор може да искључи било коју позицију одобрену у претходним Ситауцијама или умањи било коју претходно одобрену позицију на основу касније добијених информација.</p> |
| <b>34. Плаћања</b>                                       | <p>34.1 Наручилац плаћа Извођачу радова износ вредности изведених радова одобрен од стране Стручног надзора, у законском року на рачун Извођача радова наведен у Уговору и Ситуацији.</p> <p>34.2 Сва плаћања ће се вршити у динарима.</p> <p>34.3 Позиције радова за које нису уписани износи или јединичне цене у Понуди, неће бити посебно плаћене од стране Наручиоца и сматраће се да су трошкови њихове реализације обрачунати у оквиру других позиција у оквиру Предмера и предрачуна.</p>   |
| <b>35. Уговорне казне (Пенали за неизвршење уговора)</b> | <p>35.1 Извођач радова плаћа уговорне казне Наручиоцу, у висини од 0,1% од вредности Уговорене цене, за сваки дан кашњења завршетка радова у односу на Датум завршетка радова.</p> <p>35.2 Наручилац може обрачунати уговорне казне у висини од 0,05% од вредности Уговорене цене за сваки дан кашњења у предаји Пројекта изведеног објекта, до максималног</p>   |

износа од 5% Уговорене цене.

35.3 Наручилац може обрачунати уговорне казне у висини од 0,05% од вредности Уговорене цене за сваки дан кашњења у предаји Ажурираног Програм активности – динамички план радова по захтеву Стручног надзора до максималног износа од 5% Уговорене цене.

35.4 Укупна сума уговорних казни не сме да пређе 10% од Уговорене цене.

35.5 Уколико је продужен рок за завршетак радова након плаћања уговорних казни, Стручни надзор ће исправити сва прекомерна плаћања на име уговорних казни од стране Извођача радова усаглашавањем у оквиру следеће ситуације.

## 36. Гаранције

36.1 Извођач радова у року од 7 дана од дана увођења у посао, предаје Стручном надзору на сагласност банкарску Гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска Гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне Уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за завршетак радова. Форма Гаранције за добро извршење посла мора бити идентична форми датој у оквиру Конкурсне документације. Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење Уговорне обавезе, важност банкарске Гаранције за добро извршење посла мора бити продужена. Наручилац ће уновчити банкарску Гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не извршава своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, а нарочито уколико:

- Извођач радова не одржава важност гаранције, односно не достави продужену гаранцију по налогу Стручног надзора најкасније 10 дана пре истека гаранције,
- Извођач радова не достави Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, у року дефинисаном клаузулом 40.1
- Уговор буде раскинут кривицом Извођача.

36.2 Извођач радова на дан Примопредаје радова, предаје Стручном надзору на сагласност банкарску Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска Гаранција за отклањање недостатака у гарантном периоду издаје се у висини од 5% од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком важности који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног периода. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду у случају да понуђач у року који буде одређен од стране Наручиоца, не буде извршавао обавезу отклањања недостатака који се појаве након примопредаје радова односно у гарантном року.

## 37. Трошкови поправки

37.1 Губитак или оштећење Радова или материјала који представљају уграђени део у Радове од почетка Радова до краја Гарантног периода биће отклоњени од стране и о трошку Извођача радова уколико су губици или штете настали као резултат чињења или нечињења Извођача радова.

## Завршетак Уговора

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>38. Завршетак радова</b>     | <p>38.1 Када заврши Радове, Извођач радова о томе писаним путем обавештава Стручни надзор. Стручни надзор након прегледа радова у року од 14 дана издаје Потврду о завршетку радова или даје Извођачу радова Налог за отклањање недостатака. По отклањању недостатака, Извођач радова ће о томе обавестити Стручни надзор који ће по утврђивању да су недостаци отклоњени издати Потврду о завршетку радова.</p> <p>38.2 У року од 14 дана од дана издавања Потврде о завршетку радова од стране Стручног надзора, Извођач радова доставља Стручном надзору Пројекат изведеног објекта који обухвата све измене изведене на објекту у односу на Техничку документацију на основу које су Радови извођени. Пројекат изведеног објекта мора бити потписан од стране Извођача радова, од стране Стручног надзора. Уколико је објекат изведен у потпуности према Техничкој документацији која је предата Извођачу радова, онда ће се уважити да је то Пројекат изведеног објекта с тим да се таква изјава напише на Техничкој документацији и потпише од стране Корисника, Извођач радова и Стручног надзора.</p> |
| <b>39. Примопредаја</b>         | <p>39.1 Наручилац преузима Радове у року од 14 дана од дана издавања Потврде о завршетку радова од стране Стручног надзора. У поступку примопредаје именовани представници Стручни надзор и Извођач радова спроводе обрачун изведених радова при чему се констатују количине квалитет и вредност изведених радова. Извођач радова и Стручни надзор потписују Записник о примопредаји и окончану ситуацију. Датум Примопредаје представља почетак Гарантног периода.</p>   |
| <b>40. Гарантни период</b>      | <p>40.1 Гарантни период је период који почиње датумом Примопредаје радова и износи 5 (пет) година рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта („Сл. гласник РС“ бр. 27/2015), другачије одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова</p>  |
| <b>41. Технички преглед</b>     | <p>41.1 Технички преглед радова је обавеза према одредбама Закона о планирању и изградњи. Организација и трошкови Техничког прегледа радова су обавеза Наручиоца. Извођач радова и Стручни надзор су обавезни да учествују у Техничком прегледу и у потпуности сарађују са Комисијом за технички преглед.</p> <p>41.2 Након спроведеног Техничког прегледа, Извођач радова је у обавези да поступи по свим примедбама Комисије за технички преглед радова. Евентуални трошкови који проистекну из налога Комисије за технички преглед, а нису последица некавалитетно изведених радова, односно непоштовања Техничке документације од стране Извођача радова, падају на терет Наручиоца.</p>  |
| <b>42. Коначна примопредаја</b> | <p>42.1 По истеку Гарантног периода, Извођач радова упућује Кориснику захтев за Коначну примопредају радова. Записник о коначној примопредаји радова потписују Извођач</p>  |

радова и Наручилац. Саставни део Коначне примопредаје је коначни обрачун радова који садржи рекапитулацију изведених количина радова, вредност наплаћених ситуација и основне податке о уговору

42.2 Коначна примопредаја је последња активност на Уговору и по потписивању Записника о коначној примопредаји престају уговорне обавезе Уговарача.

#### 43. Раскид Уговора

43.1 Уговарачи могу да раскину Уговор уколико било која од осталих уговорних страна проузрокује суштинско кршење Уговора.

43.2 Суштинско кршење Уговора обухвата, али се не ограничава на, следеће случајеве:

(a) када Извођач радова обустави радове на 28 дана, а обустављање радова није приказано у актуелном Програму радова, нити је одобрено од Стручног надзора;

(b) када Наручилац изда налог Извођачу радова за одлагање напредовања Радова и налог не повуче у року од 28 дана;

(c) када Извођач радова банкротира или оде у ликвидацију која није изведена у циљу реструктурирања или спајања;

(d) када Наручилац не изврши плаћање у крајњим законским роковима рачунајући од датума последњег потписа на ситуацији;

(e) када Стручни надзор достави Извођачу радова обавештење да неотклањање одређеног недостатка представља суштинско кршење Уговора, а Извођач радова не изврши његово отклањање у реалном временском року који је одредио Стручни надзор;

(f) када Извођач радова не одржава Гаранцију која се захтева, односно не продужи гаранцију у складу са условима Уговора најкасније 10 дана пре њеног истека уколико је продужење потребно;

(g) када Добављач касни са завршетком радова за број дана за који се плаћа максимални износ уговорних казни како је то дефинисано Условима уговора.

43.3 Уколико је Уговор раскинут, Извођач радова тренутно обуставља радове, обезбеђује и осигурава градилиште и напушта градилиште у најкраћем могућем року.

#### 44. Плаћања након раскида Уговора

44.1 Уколико је Уговор раскинут због суштинског кршења Уговора од стране Извођача радова, Стручни надзор издаје потврду на вредност признатих изведених радова и наручених материјала. У обрачун биланса међусобних потраживања такође улазе све примењене уговорне казне обрачунате до датума обавештења о раскиду Уговора. Од датума обавештења о раскиду Уговора више се не примењују Уговорне казне дефинисане одредбама овог Уговора. Уколико укупни износ дуга према Наручиоцу прелази сва плаћања према Извођачу радова, разлика ће се сматрати дугом који се плаћа Наручиоцу.

44.2 Уколико је Уговор раскинут на захтев Наручиоца или због

суштинског кршења Уговора од стране Наручиоца, Стручни надзор издаје потврду на вредност извршених радова, наручених материјала, реалних трошкова одношења опреме, као и трошкове Извођача радова везане за заштиту и обезбеђење Радова, умањену за износ примљеног а неотплаћеног аванса до датума издавања потврде.

- 45. Власништво**            45.1 Сви материјали на градилишту, привремени радови и Радови ће се сматрати власништвом Наручиоца уколико је Уговор раскинут због неизвршења обавеза Извођача радова.
- 46. Ослобађање од извршења обавеза**            46.1 Уколико је онемогућено извршење Уговора услед избијања рата или било ког другог догађаја који је у потпуности изван контроле Наручиоца или Извођача радова, Наручилац издаје потврду да је даље извршење Уговора немогуће. Извођач радова обезбеђује градилиште и зауставља радове што је могуће пре након добијања ове потврде. Извођач радова ће бити плаћен за све радове које је извршио пре пријема поврде и за све радове које је извршио након пријема потврде за које је постојала обавеза да их изврши.

### **VIII ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

**РЕХАБИЛИТАЦИЈА МОСТА  
ПРЕКО ПУТА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – КРЊЕВО  
НА km 664+737,22 ДРЖАВНОГ ПУТА I-A РЕДА бр. 1  
- МОСТ ДЕСНЕ ТРАКЕ -**

Ред. бр.	ПОС. ОПИСА	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	Кол.	једин. цена	Укупно без ПДВ-а
		<b><u>ВЕЋИ ОБЈЕКТИ</u></b> <b><u>(СА ОТВОРОМ ПРЕКО 5 m)</u></b>				
	13.3.	<b><u>ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</u></b>				
1	13.3.1.	Скеле и оплате Скела се не плаћа посебно; Вредност скеле је обухваћена одговарајућом позицијом бетонских радова НАПОМЕНА: Бетонирање додатне плоче и конзола мостова на десној траци изводити обавезно под скелом.	/	/	/	/
	13.4.	<b><u>РАДОВИ ОД БЕТОНА</u></b>				
2	13.4.1.2.	Облагање кегли - облагање на земљаним равним и кривим површинама b) облагање бетонским плочама (на местима где недостају плоче) истих димензија као постојеће по оцени	m <sup>2</sup>	200		
	13.4.3.	<b><u>АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</u></b>				
3	13.4.3.3.	Распонска конструкција објекта од армираног бетона в) Плоча моста од армираног бетона МВ 35 (13,30x0,12+(0,04+0,35)/2x(1,00+0,60))x23,80+1,23x0,35x20,86 = 54,39	m <sup>3</sup>	55		
		- пешачке стазе, МВ 35 (0,22x0,93-3x0,0095)x23,80x2 = 8,38	m <sup>3</sup>	9		

4	13.4.3.4.	Монтажни венци или парапети на конзолама пешачких стаза MB 45 $23,80 \times 2 = 47,60$	m'	48		
5	13.4.6.	Рушење појединих елемената или целокупних мостова од бетона и армираног бетона $(1,20 \times 0,35 + 0,12 \times 11,00) \times 20,86 + (0,24 + 0,22) \times 23,80 = 47,24$	m <sup>3</sup>	50		
<b>РАДОВИ ОД БЕТОНА – УКУПНО:</b>						
6	13.5. 13.5.1.	<u>РАДОВИ ОД МЕТАЛА</u> Арматура бетонских елемената и конструкција б) Ребраста арматура B500B $\varnothing \leq 12 \text{ mm}$ $\varnothing > 12 \text{ mm}$	kg	2.332		
			kg	17.942		
7	13.8.	Челичне ограде на мостовима према пројекту б) челична заштитна ограда super rail H2-BW4 $23,80 \times 2 = 47,60$	m'	48		
<b>РАДОВИ ОД МЕТАЛА – УКУПНО:</b>						
8	13.10. 13.10.1.	<u>ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА</u> Ивичњаци камени а) димензија: 13/20 cm $23,80 \times 2 = 47,60$	m'	48		
9	13.10.2.	Изолација горње површине бетонске коловозне плоче $11,75 \times 23,80 = 279,65$	m <sup>2</sup>	280		
10	13.10.4.	Коловозни застор од асфалт бетона АБ 11s (PmB 45/80-65), у два слоја 4+4cm, укупне дебљине 8 cm $11,00 \times 23,80 = 261,80$	m <sup>2</sup>	262		
11	13.10.6.	Фотографско снимање за време рехабилитације моста	..... паушално.....			
12	13.10.8.	Израда и затварање спојница на асфалту уз ивичњаке и венце на пешачким стазама $23,80 \times 2 \times 2 = 95,20$	m'	96		

ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ – УКУПНО:						
	13.11.	<u>ПОСЕБНИ РАДОВИ</u>				
13	13.11.1.	Уграђивање пластичних цеви у пешачке стазе пречника Ø 110 mm $23,80 \times 3 \times 2 = 142,8$	m'	143		
14	13.11.2.	Заштитни премаз свих видљивих бетонских површина по оцени	m <sup>2</sup>	580		
15	13.11.6.	Уклањање коловозног застора са моста $12,00 \times 20,86 = 250,32$	m <sup>2</sup>	251		
16	13.11.9.	Уклањање ограде са моста $23,80 \times 2 = 47,60$	m'	48		
17	13.11.10	Израда јармова за прихватање коловозне плоче постојећег моста	..... паушално.....			
18	13.11.11	Бушење рупа за анкере Ø18 $0,15 \times 832 = 124,80$ Ø22 $0,20 \times 118 = 23,60$	m' m'	125 24		
19	13.11.12	Постављање анкера са заливањем рупа ексмалом $850 + 118 = 968$	ком	968		
20	13.11.13	Премаз очишћених површина коловозне плоче смесом за везу старог и новог бетона плоче моста $(8,82 + 3,05) \times 20,86 + 0,70 \times 2,95 = 249,67$	m <sup>2</sup>	250		
21	13.11.14	Инјектирање прслина - на доњој површини бетона плоче моста након чишћења бетона - на горњој површини плоче моста након скидања асфалта и хидроизолације по оцени	m'	30		
22	13.11.15	Санација оштећених заштитних слојева конструкције код којих арматура није оштећена по оцени	m <sup>2</sup>	25		
23	13.11.18	Санација оштећених заштитних слојева бетона стубова код којих арматура није оштећена				



		по оцени	m <sup>2</sup>	15		
24	13.11.19	Чишћење и поправка пропуштеног насипа и кегли				..... паушално.....
25	13.11.20	Чишћење и уређење терена испод моста				..... паушално.....
25	13.11.21	Чишћење бетонских површина	по оцени	m <sup>2</sup>	650	
26	13.11.22	Геодетско снимање горње површине плоче моста (након уклањања асфалта, хидроизолације и керамзита) и геодетско облележавање у току извођења радова				..... паушално.....

**ПОСЕБНИ РАДОВИ – УКУПНО:**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА МОСТ ДЕСНЕ ТРАКЕ**

РАДОВИ ОД БЕТОНА

РАДОВИ ОД МЕТАЛА

ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ

ПОСЕБНИ РАДОВИ

**УКУПНО МОСТ ДЕСНЕ ТРАКЕ  
без ПДВ-а:**

**РЕХАБИЛИТАЦИЈА МОСТА  
ПРЕКО ПУТА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА – КРЊЕВО  
НА км 664+741,07 ДРЖАВНОГ ПУТА I-A РЕДА бр. 1  
- МОСТ ЛЕВЕ ТРАКЕ –**

Ред. бр.	ПОС. ОПИСА	ВРСТА РАДОВА	Јед. мере	Кол.	једин. цена	Укупно без ПДВ-а
1	13.3. 13.3.1.	<u>ВЕЋИ ОБЈЕКТИ</u> (СА ОТВОРОМ ПРЕКО 5 m) <u>ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</u> Скеле и оплате				

		Скела се не плаћа посебно; Вредност скеле је обухваћена одговарајућом позицијом бетонских радова	/	/	/	/
	13.4.	<u>РАДОВИ ОД БЕТОНА</u>				
2	13.4.1.2.	Облагање кегли - облагање на земљаним равним и кривим површинама b) облагање бетонским плочама (на местима где су плоче оштећене) истих димензија као постојеће  по оцени	m <sup>2</sup>	20		
	13.4.3.	<u>АРМИРАНО БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ</u>				
3	13.4.3.3.	Распонска конструкција објекта од армираног бетона  - пешачке стазе, МВ 35  (0,2612+0,18x0,93- 3x0,0095)x23,80 = 9,52	m <sup>3</sup>	10		
4	13.4.3.4.	Монтажни венци или парапети на конзолама пешачких стаза МВ 45  23,80x2 = 47,60	m'	48		
5	13.4.6.	Рушење појединих елемената или целокупних мостова од бетона и армираног бетона  0,70x0,50x23,80x2 = 16,66	m <sup>3</sup>	20		
<b>РАДОВИ ОД БЕТОНА – УКУПНО:</b>						
	13.5.	<u>РАДОВИ ОД МЕТАЛА</u>				
4	13.5.1.	Арматура бетонских елемената и конструкција				
		б)Ребраста арматура B500B  Ø ≤ 12 mm  Ø > 12 mm	kg kg	1.949 265		
5	13.8.	Челичне ограде на мостовима према пројекту  б) челична заштитна ограда super rail H2-BW4  23,80x2 = 47,60	m'	48		
<b>РАДОВИ ОД МЕТАЛА – УКУПНО:</b>						

		<b><u>ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ НА МОСТОВИМА</u></b>				
6	13.10. 13.10.1.	Ивичњаџи камени а) димензија: 13/20 cm 23,80x2 = 47,60	m'	48		
7	13.10.2.	Изолација горње површине бетонске коловозне плоче 11,75x20,90 = 245,58	m <sup>2</sup>	246		
8	13.10.4.	Коловозни застор од асфалт бетона АБ 11s (PmB 45/80-65), у два слоја 4+4cm, укупне дебљине 8 cm 11,00x20,90 = 229,90	m <sup>2</sup>	230		
9	13.10.6.	Фотографско снимање за време рехабилитације моста	..... паушално.....			
10	13.10.8.	Израда и затварање спојница на асфалту уз ивичњаџе и венце на пешачким стазама 23,80x2x2 = 95,20	m'	96		
<b>ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ – УКУПНО:</b>						
		<b><u>ПОСЕБНИ РАДОВИ</u></b>				
11	13.11. 13.11.1.	Уграђивање пластичних цеви у пешачке стазе пречника Ø 110 mm 23,80x4 = 95,20 Ø 150 mm 23,80	m' m'	96 24		
12	13.11.2.	Заштитни премаз свих видљивих бетонских површина по оцени	m <sup>2</sup>	550		
13	13.11.6.	Уклањање коловозног застора са моста 12,00x20,86 = 250,32	m <sup>2</sup>	251		
14	13.11.9.	Уклањање ограде са моста 23,80x2 = 47,60	m'	48		
15	13.11.11 .	Бушење рупа за анкере Ø18 0,15x156 = 23,40 Ø22 0,20x156 = 31,20	m' m'	24 32		
16	13.11.12 .	Постављање анкера са заливањем рупа ексмалом 156x2 = 312,00	ком	312		
17	13.11.13 .	Премаз очишћене горње површине коловозне плоче смесом за везу старог и новог бетона ревизионих стаза 0,93x23,80x2 = 44,27	m <sup>2</sup>	45		

18	13.11.14	Инјектирање прлина - на доњој површини бетона плоче моста након чишћења бетона - на горњој површини плоче моста након скидања асфалта и хидроизолације по оцени	m'	60		
19	13.11.15	Санација оштећених заштитних слојева бетона конструкције код којих арматура није оштећена по оцени	m <sup>2</sup>	25		
20	13.11.18	Санација оштећених заштитних слојева стубова код којих арматура није оштећена по оцени	m <sup>2</sup>	20		
21	13.11.19	Чишћење и поправка кегли			..... паушално.....	
22	13.11.20	Чишћење и уређење терена испод моста			..... паушално.....	
23	13.11.21	Чишћење бетонских површина по оцени	m <sup>2</sup>	300		
24	13.11.22	Геодетско снимање горње површине плоче моста (након уклањања асфалта и хидроизолације) и геодетско облележавање у току извођења радова ..... паушално.....				
25	13.11.3.	Бетонске риголе уз мост 10,0+9,0 = 19,00	m'	19		

*ПОСЕБНИ РАДОВИ – УКУПНО:*

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА МОСТ ЛЕВЕ ТРАКЕ**

РАДОВИ ОД БЕТОНА

РАДОВИ ОД МЕТАЛА

ЗАВРШНИ И ОСТАЛИ РАДОВИ

ПОСЕБНИ РАДОВИ

**УКУПНО МОСТ ЛЕВЕ ТРАКЕ  
без ПДВ-а:**

**ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА**

Редни број	Опис позиције	Шифра и садржај	Јед. мере	Ком.	Једин. цена	Укупно без ПДВ-а
1,0	ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА					
1,1	СТАНДАРДНИ САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ ВЕЛИЧИНЕ 1 КЛАСЕ III					
	Троугласти а=120 цм	I - 19	КОМ.	12		
		I - 23	КОМ.	2		
	Округли □90 цм	II - 28	КОМ.	10		
		II - 30 (40км/х)	КОМ.	2		
		II - 30(60 км/х)	КОМ.	8		
		II - 30(80км/х)	КОМ.	8		
		II - 30(100км/х)	КОМ.	4		
		III - 17	КОМ.	4		
	Округли □□0 цм					
		II - 45	КОМ.	8		
		II - 45.1	КОМ.	6		
	Допунска табла 120/45цм	IV - 1(400м)	КОМ.	4		
		IV - 1(800м)	КОМ.	4		
		IV - 1(1200м)	КОМ.	4		
		IV - 2(800м)	КОМ.	2		
1,2	ТАБЛЕ					
	"Затварање саобраћајне траке" III-79					
		III-79(600м) 2.16м <sup>2</sup>	КОМ.	4		
		III-79(200м) 2.16м <sup>2</sup>	КОМ.	4		
		III-80(200м) 2.16м <sup>2</sup>	КОМ.	2		
1,3	НОСАЧИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА					
	Једностубни цевни					
		2,3	КОМ.	14		
		2,7	КОМ.	12		
		3,0	КОМ.	10		
		3,6	КОМ.	2		
	Двоостубни цевни					
		3,2	КОМ	10		
	УКУПНО ВЕРИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ					
2,0	ОПРЕМА ПУТА					
	Вертикална запрека VII-3.1		КОМ.	71		
	Вертикална запрека VII-3.2		КОМ.	32		
	Вертикална запрека VII-3.1 двостране		КОМ.	61		
	Трепчачи на вертикалним запрекама ТС-1		КОМ.	82		
	Трепчачи на вертикалним запрекама ТС-2		КОМ.	34		
	Трепчачи на саобраћајним знаковима ТС-7		КОМ.	4		
	Постоље вертикалне запреке		КОМ.	164		
	Постоље саобраћајног знака		КОМ.	48		

	Пластични New Jersey	м	87		
УКУПНО ОПРЕМЕ ПУТА					

**УКУПНО ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА**

\* Возило са сигналном таблом или приколицом за означавање радова на путу -2 ком. - се изнајмљује

**ТРАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА**

Редни број	Опис позиције	Јед. мере	количина	Једин. цена	Укупно без ПДВ-а
1,0	Ознаке на путу				
	Укупно под белом бојом	м <sup>2</sup>	25		
	Укупно ознаке на путу				
2,0	Опрема пута				
2,1	СИСТЕМИ ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ				
2.1.1	ЗАШТИТНИ УРЕЂАЈИ				
	H2W4	м	240		
	H2W4 монтажно демонтажна	м	72		
2.1.2	ПРЕЛАЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ				
	Прелазне конструкције Л=12м Н1W5 на H2W4	ком.	8		
2,3	Рефлектујућа тела (катадиоптери)	ком.	34		
	Укупно опреме пута				
3,0	Демонтажа саобраћајне сигнализације и опреме				
	Демонтажа заштитне ограде				
	у средњем појасу	м	232		
	у банкини	м	176		
	Укупно демонтажа саобраћајне сигнализације и опреме				
<b>УКУПНО ТРАЈНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА</b>					

**УКЛАПАЊЕ ПУТА У ЗОНИ МОСТОВА**

ред. бр.	број поз.	врста радова	јед. мере	количина	јед.цена	укупно без ПДВ-а
Е.1 . ПРЕДХОДНИ РАДОВИ						
1,	Е.1.1	Геодетско обележавање - обрачун и плаћање	км	0,15	паушал	
2,	Е.1.4	Рушење постојећих ивичњака - обрачун и плаћање	м	161,50		

<b>СВЕГА ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:</b>					
<b>Е.2 . ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
3,	Е.2.14	Хумузирање косина - по табеларном предмеру 43.56м <sup>3</sup> /0.20	м <sup>2</sup>	217,80	
<b>СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:</b>					
<b>Е.3. ОДВОДЊАВАЊЕ</b>					
4,	Е.3.13	Издигнути ивичњаци 18/24 - према појединачном предмеру радова	м	161,78	
<b>СВЕГА ОДВОДЊАВАЊЕ:</b>					
<b>Р.1 ПРОФИЛИСАЊЕ КОЛОВОЗА</b>					
5,	Р.1.1	Профилисање асфалтног коловоза са одвозом - према табеларном предмеру радова	м <sup>2</sup>	801,20	
<b>СВЕГА ЗАШТИТА КОСИНА:</b>					
<b>Р.3 КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА</b>					
6,	Р.3.10	Хабајући слој од асфалт бетона АБ 11с д=5 цм - према предмеру коловозне конструкције	м <sup>2</sup>	1.540,00	
<b>СВЕГА АСФАЛТНИ КОЛОВОЗИ:</b>					
<b>УКУПНО УКЛАПАЊЕ ПУТА У ЗОНИ МОСТОВА</b>					

### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

<b>1.</b>	<b>РЕХАБИЛИТАЦИЈА МОСТА ДЕСНЕ ТРАКЕ</b>	
<b>2.</b>	<b>РЕХАБИЛИТАЦИЈА МОСТА ЛЕВЕ ТРАКЕ</b>	
<b>3.</b>	<b>ПРИВРЕМЕНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА</b>	
<b>4.</b>	<b>ТРАЈНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА</b>	
<b>5.</b>	<b>УКЛАПАЊЕ ПУТА У ЗОНИ МОСТОВА</b>	
	<b>УКУПНО СВИ РАДОВИ:</b>	

**Напомена:** Вредност радова исказана у пољу „УКУПНО СВИ РАДОВИ“ се уноси у Поглавље VI – Образац понуде, као „Укупна цена без ПДВ-а“.

Потпис овлашћеног лица:

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2016.г.

М.П.

### **IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_  
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

<b>ВРСТА ТРОШКА</b>	<b>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</b>
<b>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</b>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Потпис овлашћеног лица:

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2016.г.

М.П.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно.



## **X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_,  
[навести назив понуђача], даје:

### **ИЗЈАВУ**

#### **О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – **Периодично одржавање објеката на државном путу I-А реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, ЈН бр. 28/2016**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2016.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – **Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, ЈН бр. 28/2016**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2016.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

**Напомена:** Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.

## **XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ**

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке радова – **Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, ЈН бр. 28/2016** и стекли увид у техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2016.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

*Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачем. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача.*

### **XIII ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА**

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћемо, уколико у поступку набавке радова – **Периодично одржавање објеката на државном путу I-A реда бр. 1, деоница: Раља – Пожаревац – Велика Плана, мостови преко пута Смедеревска Паланка – Крњево, ЈН бр. 28/201616**, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извошењу радова, у року од 7 дана од дана закључења уговора, доставити све потребне полисе осигурања на начин и период важења предвиђеним клазулом 9 Општих услова уговора у Поглављу VII.

У \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2016.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

*Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачем. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача.*