



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-194/2018-5
Датум: 18.05.2018.

ИЗМЕНА (АДЕНДУМ 1)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

**ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (L=51KM) И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СА
СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IБ
РЕДА ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА (L=55KM)**

Број јавне набавке: 42/2018

**Београд
мај 2018. године**

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-194/2018-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-194/2018-3, Јавно предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне документације за јавну набавку услуга у отвореном поступку:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (L=51KM) И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ БРЗЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ IB РЕДА ШАБАЦ – ЛОЗНИЦА (L=55KM)

Број јавне набавке: 42/2018

У поглављу **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**, тачка 9. **НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ И РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**, подтачка 9.2. **Захтев у погледу рока извршења услуге**, мења се тако да сада гласи:

„Понуђач је обавезан да План детаљне регулације (L=51km) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IB реда Шабац – Лозница (L=55km), изради у следећим роковима:

Рок израде плана детаљне регулације:

- Не дужи од **30 дана** од дана закључења уговора за предају материјала за организацију раног јавног увида;
- Не дужи од **60 дана** од достављања Извештаја о обављеном раном јавном увиду за предају Нацрта Плана детаљне регулације ради спровођења стручне контроле
- Не дужи од **30 дана** за предаји финалне верзије Плана детаљне регулације у којој је поступљено у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт Плана детаљне регулације

Рок израде идејног пројета:

- Понуђени рок за израду Идејног решења не може бити дужи од **30 дана** од дана усвајања Плана детаљне регулације.
- Понуђени рок за израду Идејног пројекта не може бити дужи од **150 дана** од дана добијања локацијских услова.
- Понуђени рок за поступање по извештају Ревизионе комисије је **20 дана** од добијања извештаја.
- Рок не обухвата период од дана предаје Идејног решења до дана добијања Локацијских услова, као и период од предаје Идејног пројекта за стручну контролу до добијања извештаја Ревизионе комисије.“

У поглављу V **УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**, мења се
 Образац - 4 тако да сада гласи:

Образац - 4

**Листа референтних пројеката одговорног пројектанта грађевинске геотехнике
 (са лиценцом 391 или 491)**

Име и презиме: _____

Редни бр.	Ниво и назив документације, са ознаком и бројем пута	Почетна и крајња стационача деонице	Дужина деонице	Година завршетка

Укупна дужина путева: _____ км

Напомена: За сваку од приказаних референци као доказ понуђач прилаже Потврду наручиоца да је предложени члан кључног особља био одговорни пројектант за пројекат/део пројекта који се приказује као референца и који је успешно завршен за тог наручиоца.

У _____ дана _____ 2018.г.

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

У поглављу **VII МОДЕЛ УГОВОРА**, мења се у целости тако да сада гласи:



Београд, Булевар краља Александра 282

Број:

Датум:

У Г О В О Р О П Р У Ж А Њ У У С Л У Г А

Закључен између уговорних страна:

1. **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд**, Булевар краља Александра број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код „АИК БАНКЕ“ Београд, телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: **Наручилац**),
2. _____, _____, ул. _____ број _____, матични број _____, ПИБ _____, број рачуна _____, отворен код _____, које заступа _____ (у даљем тексту: **Добављач**)

Чланови групе понуђача:

- _____
- _____

Подизвођачи:

- _____
- _____

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – **План детаљне регулације (L=51km) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница (L=55km)**, спровео отворени поступак јавне набавке услуга;
- да је Добављач дана _____ 2018. године, доставио понуду број _____, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;
- да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу Понуде Добављача и Одлуке о додели уговора бр. _____ од _____ 2018. године, изабрао Добављача за закључење Уговора о јавној набавци;

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је израда Плана детаљне регулације (L=51km) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница (L=55km), у складу са пројектним задатком из Поглавља III конкурсне документације.

ВРЕДНОСТ УСЛУГА

Члан 3.

Уговорену цену чине:

- цена израде Плана детаљне регулације и Идејног пројекта са Студијом оправданости из чл. 2. овог Уговора, са свим пратећим трошковима, без пореза на додатну вредност, у износу од _____ динара,
 - порез на додатну вредност у износу од _____ динара,
- Укупна уговорена цена износи _____ динара

(словима: _____ динара)

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора.

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће Додављачу исплата уговореног износа из члана 3. овог Уговора да буде извршена према следећој динамици:

Динамика и начин плаћања Плана детаљне регулације:

- 20% од уговорене вредности услуге - израде Плана детаљне регулације, по предаји материјала за организацију раног јавног увида;
- 50% од уговорене вредности услуге - израде Плана детаљне регулације, по предаји Нацрта Плана детаљне регулације ради спровођења стручне контроле,
- 20% од уговорене вредности услуге – по предаји финалне верзије Плана детаљне регулације у којој је поступљено у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт Плана детаљне регулације,
- 10% од уговорене вредности након усвајања и објављивања у службеном гласилу Плана детаљне регулације.

Динамика и начин плаћања Идејног пројекта

- 80% од уговорене вредности услуге - израде Идејног пројекта, путем привремених ситуација за извршење услуге у свему према финансијском и динамичком плану. Привремене месечне ситуације саставља Додављач и подноси на наплату Наручиоцу у 6 примерака.
- 20% од уговорене вредности услуге - израде Идејног пројекта по окончаној ситуацији и предаји финалне верзије Идејног пројекта (овереног од стране Ревизионе комисије).

Добављач се обавезује да уз сваку привремену ситуацију достави извештај о извршењу посла на изради Идејног пројекта.

Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати Добављачу у року који **не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана** од дана испостављања привремених ситуација односно предаје финалне верзије Идејног пројекта, овереног од стране Ревизионе комисије у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012).

РОК

Члан 5.

Добављач је обавезан да План детаљне регулације (L=51km) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IB реда Шабац – Лозница (L=55km), изради у следећим роковима:

Рокови за израду Плана детаљне регулације:

- _____ дана од дана закључења уговора за предају материјала за организацију раног јавног увида;
- _____ дана од достављања Извештаја о обављеном раном јавном увиду за предају Нацрта Плана детаљне регулације ради спровођења стручне контроле
- _____ дана за предаји финалне верзије Плана детаљне регулације у којој је поступљено у складу са Извештајем о обављеном јавном увиду у Нацрт Плана детаљне регулације

Рокови за израду Идејног пројекта:

- Рок за израду Идејног решења је _____ дана од дана усвајања Плана детаљне регулације.
- Рок за израду Идејног пројекта је _____ дана од дана добијања локацијских услова.
- Рок за поступање по извештају Ревизионе комисије је 20 дана од добијања извештаја.

Рок не обухвата период од дана предаје Идејног решења до дана добијања Локацијских услова, као и период од предаје Идејног пројекта за стручну контролу до добијања извештаја Ревизионе комисије.

Члан 6.

Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним Динамичким планом и чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, Наручилац може једнострано раскинути уговор.

Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна.

ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА

Члан 7.

Добављач се обавезује да послове из члана 2. овог уговора:

- Изврши у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи „Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014, Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“ 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и

урбанистичког планирања („Сл.гл.РС“, број 64/15), Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл.гл. РС", број 50/2011) и других важећих закона, прописа и стандарда који важе за ову врсту посла;

- Изврши у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора;
- Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе финансијски и динамички план реализације посла;
- Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе решење о члановима стручног тима сходно Конкурсној документацији (Образац - 1)
- Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави гаранцију за добро извршење посла издату у складу са одредбама конкурсне документације.

Члан 8.

Добављач се обавезује да поступи по примедбама Ревизионе комисије, без посебне накнаде, у року који је предвиђен чланом 5. став 2. овог Уговора.

Члан 9.

Садржај и опремање предметног Плана детаљне регулације (L=51km) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац – Лозница (L=55km), мора да буде у сагласности са програмским и пројектним задатком, техничким условима и законским прописима.

Члан 10.

Добављач се обавезује да испоручи План детаљне регулације:

- за потребе одржавања раног јавног увида, стручне контроле Плана детаљне регулације и јавног увида, припремају се одговарајући материјали (текстуални и графички прилози) односно презентације;
- након усвајања Плана детаљне регулације доставља Носиоцу израде одговарајући број комплета (текстуални и графички део);
- Носиоцу израде Плана детаљне регулације и у дигиталном облику у складу са члан 28. 29. и 30 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гл.РС“, број 64/2015).

Добављач се обавезује да испоручи Идејни пројекат

- шест примерака у штампаном облику
- два примерак у електронском облику
- по два примерка Сепарата за тендерску документацију на српском и енглеском језику и по један примерак у електронском облику на српском и енглеском језику.

Наручилац задржава право да у коначној динамици израде планско - пројектне документације одреди етапност израде и достављања исте.

Члан 11.

Добављач се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током рада ни након завршетка услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 12.

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди документацију неопходну за реализацију послова из члана 2. овог Уговора.

Члан 13.

Уколико Наручилац у току израде Пројеката из члана 2. овог Уговора одустане од његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом одустајању и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема обавештења о одустајању.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 15.

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 16.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача.

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
в.д. директора

ДОБАВЉАЧ
Директор

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.