[image: image1.png]'I::l MY TEBM CPBUJE




[image: image2.jpg]





REPUBLIKA SRBIJA

PROJEKAT REHABILITACIJE TRANSPORTA

Pripremni radovi
Tehnički uslovi za građenje puteva u Republici Srbiji
SRDM Priručnik za projektovanje puteve u Republici Srbiji
Kolovozne konstrukcije

[image: image1.png]
2  POSEBNI TEHNIČKI USLOVI
2.1 PRIPREMNI RADOVI

Izdavač:
Javno preduzeće Putevi Srbije, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
Izdanja:
	Br.
	Datum
	Opis izmena i dopuna

	1
	30.04.2012.
	Početno izdanje

	2
	31.05.2018
	Prva korekcija

	
	
	

	
	
	


SADRŽAJ
12.1.1
GEODETSKI RADOVI


12.1.1.1
Opis


12.1.1.4
Način izvođenja


22.1.1.5
Kvalitet izrade


22.1.1.6
Kontrola kvaliteta


22.1.1.7
Merenje i preuzimanje radova


32.1.1.8
Obračun radova


32.1.2
ČIŠĆENJE TERENA


32.1.2.1
Opis


42.1.2.4
Način izvođenja


52.1.2.7
Merenje i preuzimanje radova


52.1.2.8
Obračun radova


52.1.3
OSTALI PRIPREMNI RADOVI


52.1.3.1
Opis


62.1.3.4
Način izvođenja


82.1.3.5
Kvalitet izrade


82.1.3.6
Kontrola kvaliteta


92.1.3.7
Merenje i preuzimanje radova


92.1.3.8
Obračun radova




2.1.1 GEODETSKI RADOVI
2.1.1.1
Opis

Geodetski radovi obuhvataju: 

· iskolčavanje trase i objekata,
· sva merenja koja su povezana sa prenošenjem podataka iz projektne dokumentacije u prirodu ili iz prirode u odgovarajuću tehničku dokumentaciju,
· merenja pomeranja u sklopu geotehničkih promatranja i
· održavanje iskolčenih oznaka na terenu tokom čitavog perioda od početka radova do primopredaje svih radova naručiocu.
Među geodetske radove spada i preuzimanje i održavanje svih osnovnih geodetskih podloga i planova i iskolčavanja na terenu koje naručilac preda izvođaču na početku radova.
Izvođač geodetskih radova treba o svim radovima pravovremeno da obaveštava nadzornog inženjera, kao i da mu omogući da u njima sarađuje.
Obim geodetskih radova treba u svemu da zadovolji potrebe gradnje, kontrole radova, obračuna i ostalog što čini uslove za realizovanje poslova.
Geodetski radovi uključuju i izradu tehničke dokumentacije konačno iskolčenog i sagrađenog puta i/ili objekta. Tehnička dokumentacija treba da bude izrađena pre tehničkog pregleda izgrađenog puta i/ili objekta.
2.1.1.4 Način izvođenja 

2.1.1.4.1 Primopredaja i preuzimanje trase
Naručioc treba izvođaču radova da preda:
· na terenu iskolčenu trasu puta i/ili iskolčen objekt sa svim potrebnim pisanim podacima. Iskolčena je samo osovina puta i/ili objekta u razmacima koje uslovljavaju karakteristike terena, međutim, ne većim od 25 m. Priključci su po pravilu iskolčeni uz ivicu pojasa za kočenje ili ubrzavanje ili pločnika, odnosno uz ivicu samog priključka
· na terenu iskolčene poligonske tačke. Poligonski vlak treba da bude vezan na trigonometrijske tačke, izračunate prema Gaus-Krigeru, sa dozvoljenim odstupanjima prema pravilniku za poligonsku mrežu I. reda
· na terenu određene visinske tačke (repere)
· projekat trase koji sadrži sledeće priloge:
· situaciju u razmeru 1:1000 sa ucrtanom osom, kilometražom i navođenjem elemenata trase; u situaciju treba da budu ucrtane i skice povezanosti glavnih tačaka na poligon sa potrebnim podacima za iskolčavanje
· skice poligonih i trigonometrijskih tačaka

· proračun glavnih tačaka, odnosno pri elektronskom računanju koordinate glavnih tačaka sa stacionažom
· popis poligonskih tačaka sa koordinatama i topografijom tih tačaka
· popis repera sa visinama i topografijom repera.
Za manje važne prateće objekte, kao što su devijacije manje važnih puteva, regulacije i slično, mogu da se upotrebe i ostali postupci merenja, prilagođeni vrsti objekta i terena tako da izvođač može nesmetano da izvodi te radove.
Izvođač treba da na završetku radova na planumu posteljice na osnovu skice iskolčavanja iz poligonskih tačaka da obnovi osovinu (situacijsku i visinsku). Ispravnost obnovljene osovine proverava nadzorni inženjer. Osovina treba da se obnovi i pre ugrađivanja habajućeg sloja kolovoza.
Od dana primopredaje nadalje izvođač treba da štiti sve poligonske tačke i repere. Ako se pojedine oznake na terenu unište ili pomaknu (poligonske tačke, reperi), izvođač treba da ih obnoviti o svom trošku. Pravilnost tako obnovljenih tačaka proverava nadzorni inženjer.
2.1.1.4.2 Obezbeđenje iskolčene osovine
Kada izvođač preuzme iskolčenu osovinu puta ili drugog objekta, treba obostrano obezbediti da svaki profil (bez obzira na konfiguraciju terena) bude na takvoj udaljenosti od ivice nasipa ili iskopavanja da na istoj može da ostane do završetka gradnje. Svaka osiguravajuća tačka treba da bude zaštićena trouglom od letava preseka 2,5/5 cm. Osiguravajuća tačka - kočić preseka 5/5 cm - treba da ima ekserčić, a gore treba da bude obojena minijumom ili odgovarajućom postojanom bojom. Svako obezbeđenje treba da bude dva puta nivelisano.

Uz trougao treba levo i desno od osovine staviti tablu na kojoj treba da bude minijumom ili drugom odgovarajućom postojanom bojom napisan broj profila većim brojevima, a ispod kilometraža (stacionaža) profila.

2.1.1.4.3 Postavljanje poprečnih profila
Izvođač ima pravo, ako nije zadovoljan predloženim poprečnim profilima iz glavnog projekta, da sam ponovno snimi poprečne profile, pod pravim uglom na osovinu puta, nivelmanskim ili tahimetrijskim postupkom.
Na kosinama nasipa i useka treba građevinske profile postaviti u nagibima, kao što su propisani u crtanim poprečnim profilima. Presek kosina sa terenom treba da se odredi računski tako da se u obzir uzmu i propisani lomovi kosina.
Profili treba da budu postavljeni čitavo vreme gradnje nasipa i/ili iskopa i treba ih produživati sa napredovanjem radova .
Građevinski profili treba po pravilu da budu od letava preseka 2,5/5 cm i od drvenih kočića preseka 5/5 cm. Kod visokih nasipa ili iskopa mogu da budu postavljeni u razmacima do najviše 50 m. Nadzorni inženjer može po potrebi da naruči postavljanje dodatnih građevinskih međuprofila.
Kod nagiba kosina uzima se u obzir linija nasipa ili iskopa bez humusa i bez  zaobljavanja na dnu ili vrhu iskopa, odnosno kod početka nasipa.
2.1.1.4.4 Iskolčavanje objekata
Izvođač treba na osnovu podataka iz tačke 2.1.1.4.1 da iskolči sve objekte prema svom sudu i potrebi, a nadzornom inženjeru treba prethodno da predloži nacrt iskolčavanja sa svim potrebnim podacima u skladu sa tačkama 2.1.1.4.2 i 2.1.1.4.3. Postavljanje poprečnih profila, obezbeđenje iskolčene osovine i proveravanje treba da budu izvršeni jednako kao za označavanje trase, ali prilagođeno potrebama građenja objekta.
Iskolčavanja objekata treba obezbediti pomoću stubića od cementnog betona na svakoj strani objekta. Plan iskolčavanja za veće objekte treba da sadrži proračun elemenata za situacijsko proveravanje iskolčavanja i izgradnju stubova sa presecima.
2.1.1.4.5 Merenja pomeranja
Izvođač radova tokom građenja treba da obavlja merenja pomeranja, koja su određena u tehničkoj dokumentaciji u sklopu geotehničkih osmatranja, a koja utiču na tok građenja kao i na mere za obračun. O rezultatima merenja treba odmah obaveštavati nadzornog inženjera.
2.1.1.5 Kvalitet izrade 

Tačnost merenja treba da bude u skladu sa geodetskim normama za odgovarajuće vrste merenja kao i u skladu sa zahtevanim kvalitetom pojedinih radova prema posebnim tehničkim uslovima.
U slučaju kada nadzorni inženjer utvrdi da rezultati merenja ne garantuju izvođenje radova prema projektnoj dokumentaciji, on može da zaustavi radove na merenjima. Tada izvođač treba da preduzme mere za preciznija merenja, odnosno dobijanje rezultata merenja kakve zahteva nadzorni inženjer.
2.1.1.6 Kontrola kvaliteta 

Izvođač treba sve vreme građenja da proverava iskolčenu trasu i redovno da obnavlja sve oznake na terenu, bez obzira na uzrok oštećenja. U slučaju promene projekta izvođač treba da izvrši ponovo sve radove iz tačaka 2.1.1.4.2. do 2.1.1.4.4. Sve podatke o iskolčavanju izvođač treba da dostavi nadzornom inženjeru i da mu omogući nesmetanu upotrebu svih oznaka za njegove potrebe. Ako nadzorni inženjer merenjima i proveravanjima podataka utvrdi da merenja izvođača nisu u redu, ima pravo da poslove merenja preda trećoj stručnoj organizaciji i to na teret izvođača i prema stvarnim troškovima.
2.1.1.7 Merenje i preuzimanje radova 

2.1.1.7.1 Merenje 

Geodetske radove treba meriti na sledeći način:
· iskolčavanje trase u kilometrima iskolčene trase
· postavljanje profila u komadima obostrano postavljenog profila
· snimanje visina i merenja pomaka u komadima.
2.1.1.7.2 Preuzimanje 

Izvođač je dužan da nakon završetka radova naručiocu preda tehničku dokumentaciju iskolčenog izgrađenog puta i/ili objekta u tri primerka i to pre tehničkog pregleda. Tehnička dokumentacija treba da sadrži i podatke o poligonskim tačkama i reperima u skladu sa tačkom 2.1.1.4.1. O tome treba sačiniti primopredajni zapisnik.
Izvođač radova treba pre tehničkog pregleda da ponovo iskolči osovinu, odnosno ivicu kolovoza, i da postojanom bojom označi građevinske profile.
2.1.1.8 Obračun radova 

Radovi se obračunavaju prema jedinstvenoj ceni, odnosno prema paušalnim cenama, na osnovu dogovorenog predračuna. U jedinstvene cene su uključeni svi radovi, opisani u ovom poglavlju, sa svim materijalima i spoljašnjim i unutrašnjim prevozima. U cenu su uključene i sva dodatna merenja i iskolčavanja, zajedno sa merenjima na pozajmištima materijala i u ostalim sličnim slučajevima, koja su potrebna za izvršenje radova. Izvođač nema pravo da traži nikakve doplate za takve radove. Osnova za paušalni obračun određuje se kao procenat vrednosti izvršenih ugovornih radova.
Cena obuhvata i :
· izradu tehničke dokumentacije iskolčenog i izgrađenog puta i/ili objekta, koju izvođač treba da podnese naručiocu pre zahteva za tehnički pregled izgrađenog puta i/ili objekta ili zajedno sa njim,
· iskolčenje osovine, odnosno ivice kolovoza i
· označavanje građevinskih profila na kolovoznoj površini.
Troškovi merenja i proveravanja podataka, koje je izvršio naručilac, padaju na teret izvođača, ako se utvrdi da su rezultati merenja i podaci izvođača netačni.
2.1.2 ČIŠĆENJE TERENA
2.1.2.1 Opis
Čišćenje terena obuhvata:
· uklanjanje grmlja, drveća, granja i panjeva
· uklanjanje saobraćajne signalizacije i opreme
· rušenje i uklanjanje kolovoznih konstrukcija 

· rušenje i uklanjanje objekata.
· uklanjanje šuta i odpada
2.1.2.1.1 Uklanjanje grmlja, drveća, granja i panjeva
Posao obuhvata:
· sečenje i uklanjanje grmlja i drveća 

· uklanjanje granja sa prethodno posečenog drveća
· obrada posečenog drveća za dalju upotrebu
· uklanjanje panjeva starih i novoposečenih stabala
· čišćenje ili otkopavanje površina koje obuhvata sečenje i uklanjanje grmlja, drveća i granja, iskopavanje panjeva i korenja, iskopavanje panjeva iz humusa, uklanjanje organskog materijala koji je ostao nakon uklanjanja grmlja, drveća, granja i panjeva i odvoz svega na određena mesta za odlaganje izvan trase.
Površine koje treba očistiti i/ili otkopati treba da budu prikazane u projektima ili pre početka radova treba da ih odredi nadzorni inženjer.
2.1.2.1.2 Uklanjanje saobraćajne opreme i signalizacije
Posao obuhvata:
· otkopavanje i demontažu i premeštaj saobraćajnih znakova i informativnih tabli,
· otkopavanje i demontažu bezbednosnih i zaštitnih ograda,
· otkopavanje i demontažu putokaza,
· rušenje i uklanjanje zaštitnih ograda.
Saobraćajna oprema, koja je predviđena za ponovnu upotrebu, treba da bude prikazana u projektima. Njenu ponovnu upotrebu može da odredi i nadzorni inženjer.
2.1.2.1.3 Rušenje i uklanjanje kolovoznih konstrukcija 

Posao obuhvata:
· rušenje i uklanjanje zastora kolovoza,
· struganje i odvoz asfaltnih zastora,
· rezanje asfaltnih slojeva,
· rušenje i uklanjanje ivičnjaka.
· rušenje rigola i kanaleta
Svi radovi u sklopu rušenja i uklanjanja postojećih kolovoznih konstrukcija treba da budu detaljno određeni u projektima. Svako odstupanje treba da odobri nadzorni inženjer.
2.1.2.1.4 Rušenje i uklanjanje objekata
Posao obuhvata:
· rušenje i uklanjanje propusta, kanalizacije i šahtova,
· rušenje i uklanjanje celog ili dela objekata za premošćavanje,
· rušenje i uklanjanje dela ili u celosti zgrada i zidova.
· Rušenje dilatacija, slivnika i odvodnih cevi
Rušenjem i uklanjanjem treba da budu obuhvaćeni svi objekti koji bi na bilo koji način mogli da ometaju izvođenje radova.
U te poslove ne spadaju razna uklanjanje vodova u upotrebi, kao što su električni vodovi i kablovi za visoki i niski napon, telefonski vodovi i kablovi, vodovodi, gasovodi i instalacije koje treba premestiti, a uključeni su samo oni delovi uređaja koji se smatraju kao temelji ili kao delovi objekata od masivnog materijala, a koji će da budu srušeni nakon premeštanja ili pomeranja navedenih vodova i uređaja.
Postupanje sa otpadom koji nastaje pri građevinskim radovima treba da bude u skladu sa odredbama Pravilnika o postupanju sa otpadom.
2.1.2.4 Način izvođenja 

2.1.2.4.1 Uklanjanje grmlja, drveća, granja i panjeva
Grmlje, drveće, granje i panjeve treba ukloniti sa svih u projektima prikazanih, odnosno određenih, površina i sa pojedinih mesta koje odredi (za pojedina stabla i panjeve) nadzorni inženjer.
Pojedina stabla koja odredi nadzorni inženjer treba da ostanu i ne smeju da se oštete. Za sprečavanje štete na stablima koja treba da ostanu, treba pažljivo rušiti ostala stabla. Kada treba sprečiti bilo kakvu štetu na objektima, na ostalim stablima ili na imovini ili kada treba smanjiti opasnost ili sprečiti ometanje poseda, stabla treba pažljivo rušiti od vrha prema dole.
Drveće koje se može koristiti kao ogrev ili za drugu namenu treba obraditi i izdvojiti kao vlasništvo Investitora
Sa površina iskopa za novu trasu treba ukloniti sve panjeve i korenje. Panjeve i korenje treba ukloniti pre početka otkopavanja humusa, busena i/ili plodne zemlje.
Na površinama temeljnog tla, sa kojih treba ukloniti loše nosive slojeve ili koji će biti zbijeni, treba ukloniti sve panjeve i korene do dubine od najmanje 20 cm ispod planuma temeljnog tla i/ili najmanje 50 cm ispod planuma posteljice.
Pri iskopavanju loše nosivog tla (lakognječive do žitke konsistencije) po pravilu treba ukloniti korene i panjeve zajedno sa iskopavanjem zemlje.
2.1.2.4.2 Ostala uklanjanja
Uklanjanja koja su opisana u tačkama 2.1.2.1.2 do 2.1.2.1.4 treba izvršiti na svim površinama na kojima je potrebno čišćenje zbog izvođenja građevinskih radova ili zbog estetskog uređenja neposredne okoline puta.
Saobraćajna oprema treba da bude otkopana i demontirana tako da se sastavni delovi ne oštete, odnosno da ostanu neoštećeni i da mogu ponovo da se upotrebe. U tu svrhu treba pre demontaže u dogovoru sa nadzornim inženjerom utvrditi koje delove treba sačuvati, uskladištiti i zaštititi od propadanja, a koji delovi mogu da se bace, odnosno ukloniti. Mesto skladištenja demontirane saobraćajne opreme i signalizacije određuje nadzorni inženjer, a izvođač treba da privremeno uskladišti demontirane delove u svojim skladištima, koja su dostupna vozilima, sve dok ih ne preuzme nadzorni inženjer. Dan preuzimanja određuje nadzorni inženjer.
Sve radove u sklopu rušenja i uklanjanja kolovoznih konstrukcija i objekata treba izvršiti tako da se učini što manja šteta na susednim objektima, fauni i preostalom kolovozu i da područje rušenja ostane funkcionalno upotrebljivo za svrhe predviđene u projektu, odnosno prema odredbama nadzornog inženjera.

Za potrebe profilisanja i nivelisanja postojećih asfaltnih kolovoza neophodno je izvršiti uklanjanje dela asfaltnog kolovoza. Uklanjanje se vrši glodalicom u jednom ili više prolaza.

Na mestima izrade proširenja kolovozne konstrukcije postojeće slojeve kolovozne konstrukcije ukloniti po detalju iz projekta ili zaseći stepenasto prema debljinama budućih asfaltnih slojeva sa pomeranjem od po 20 cm.
U sličaju oštećenja kolovozne konstrukcije u zoni koja nije bila predviđena za uklanjanje potrebno je utvrditi vrstu i stepen oštećenosti nakon čega će nadzorni inženjer predložiti meru sanacije.

Uklanjanje ivičnjaka, slivnika, dilatacija, kanalizacionih cevi na mostovima, rigola, kanaleta, rušenje celih ili dela putnih objekata, zgrada, zidova i sličnih prepreka treba izvršiti tako da navedene prepreke budu potpuno uklonjene, odnosno da ne postoje prepreke za kvalitetno izvođenje radova, kao ni one koje ometaju estetski izgled puta i okoline. Pri uklanjanju izvođač radova treba da vodi računa da upotrebljivi sastavni delovi ne budu oštećeni i da mogu da se ponovo upotrebe.
U slučaju nepotrebnog oštećenja konstrukcije izvođač je dužan da istu sanira po uputstvu nadzornog inženjera

Nije dozvoljeno da se uklonjeni materijal sa objekata privremeno deponuje na objektu.

U zoni dilatacija uklanjanje kolovozne konstrukcije vrši se ručno sa odgovarajućim pneumatskim alatom

Delove raznih vodova i instalacija koje treba premestiti zbog građenja puta (kao što su temelji ili delovi masivnih konstrukcija), a koji ne mogu da se demontiraju ili odseku, treba ukloniti na isti način kao i ostale uređaje u sklopu čišćenje terena.
Čišćenje terena od odpada i šuta obaviti na svim površinama u cilju poboljšanja izgleda okoline puta kao i za potrebe raščišćavanja terena za izvođenje drugih radova.
Prilikom čišćenja terena ispod i oko objekata preduzeti sve mere za zaštitu ako je otpad životinjskog porekla ili ako se sumnja mogućnost hemijskog ili bakteriološkog zagađenja.

O načinu uklanjanja i rušenja odlučuje izvođač. On treba da postupa u skladu sa propisima o zaštiti na radu i da spreči bilo kakvu štetu na ostaloj imovini, kao i ometanje poseda. Sve štete koje nastanu za vreme radova padaju na teret izvođača.
Izvođač nema pravo da traži za taj materijal nikakvo plaćanje. Ako je to u skladu sa ugovornim poslovima, sav dobijeni materijal treba da se ponovo upotrebi.
2.1.2.7 Merenje i preuzimanje radova
2.1.2.7.1 Merenja
Obim uklanjanje grmlja, drveća, granja i panjeva, starih i novoposečenih stabala, sa svim radovima, navedenim u tačkama 2.1.2.1.1 i 2.1.2.4.1, utvrđuje se nakon obavljenog posla.
Obim ostalog uklanjanja, navedenog u tačkama 2.1.2.1.2 do 2.1.2.1.4 treba izmeriti nakon stvarno obavljenog posla i izraziti u odgovarajućoj jedinici stvarnih količina.
2.1.2.7.2 Preuzimanje 

Izvršeni radovi se preuzimaju prema odredbama opštih tehničkih uslova i odredbama ovih posebnih tehničkih uslova. 
Dozvoljeno nivelaciono odstupanje profilisane površine nakon struganja iznosi ± 1 cm. Dozvoljeno odstupanje pod mernom letvom od 4 m je 1 cm. 
2.1.2.8 Obračun radova 

Sve količine radova, određene u tačkama 2.1.2.7, treba da budu obračunate i plaćene prema jediničnim cenama iz prihvaćenog predračuna.
Otklanjanje nedostataka i pričinjena šteta pada na teret izvođača.

Jedinična cena predstavlja punu kompenzaciju za sve radne postupke navedene u tačkama 2.1.2.1 i/ili one koji su potrebni za potpun završetak radova.
Radovi prema tačkama 2.1.2.4.1, stavka 5., treba da budu obračunati prilikom iskopavanja loše nosivog tla.
2.1.3 OSTALI PRIPREMNI RADOVI 

2.1.3.1 Opis
Ostali pripremni radovi obuhvataju:
· ograničenje saobraćaja,
· pripremne radove u vezi sa objektima,
· pripremni radovi u vezi sa instalacijama
· pripremni radovi u vezi dreniranja i odvodnjavanja

· odštete.
2.1.3.1.1 Ograničenje saobraćaja
Za sve radove koji uslovljavaju ograničenje saobraćaja izvođač radova na javnom putu treba da pravovremeno dobije dozvolu nadležnog organa..
Obezbeđenje saobraćaja i gradilišta za vreme izvođenja radova zahteva delimično ili potpuno preusmeravanje, odnosno obustavu saobraćaja.
2.1.3.1.2 Pripremni radovi u vezi sa objektima
Ovi radovi uključuju različite privremene mere, kao na primer:
· privremene objekte
· postavljanje privremenih pokretnih i nepokretnih skela i konstrukcija
· postavljanje privremenih ograda
· obezbeđenje građevinske jame
· privremeni premeštaj različitih vodova.
Radovi u vezi sa privremenim objektima uključuju postavljanje, održavanje i uklanjanje prostorija za kancelarije naručioca i gradilišne laboratorije.
Postavljanje privremenih objekata za izvođača radova u sklopu organizacije gradilišta je uključeno u pripremne radove jedino kada je to određeno u ugovoru. U suprotnom izvođač radova treba da organizuje gradilište koje odgovara njegovoj tehnologiji i o svom trošku.
U sklop pripremnih radova uključeni su i radovi pri popravci objekata koji obuhvataju pre svega sledeće postupke:
· uklanjanje montažnih elemenata
· rušenje monolitnih elemenata
· uklanjanje cementnog betona i maltera
· uklanjanje elemenata dilatacija
· sečenje cementnog betona
· bušenje rupa u cementnom betonu
· uklanjanje oštećenih delova objekata i vodova.
Sve pripremne radove u vezi sa objektima treba precizirati i izvoditi prema odgovarajućim projektima ili pre početka popravki treba da ih odredi nadzorni inženjer na osnovu trenutno utvrđenog stanja objekta.
2.1.3.1.3 Pripremni radovi u vezi sa instalacijama

Ovi radovi uključuju različite pripremne radove kao što su:
· ručni iskop istražnih rovova
· zaštita postojećih instalacija

· demontaža postojećih instalacija

· privremeni pešački prelazi.
Sve pripremne radove u vezi sa instalacijama treba izvoditi u prisustvu vlasnika instalacija i nadzornog inženjera uz punu primenu mera zaštite osoblja, instalacija i opreme.
2.1.3.1.4 Pripremni radovi u vezi dreniranja i odvodnjavanja

Ovi radovi uključuju pripremne radove na ispitivanju, pregledu i sanaciji postojećih drenažnih i kanalizacionih sistema kao što su
· čišćenje i popravka postojećih propusta
· čišćenje drenažnih i kanalizacionih sistema
· provera ispravnosti i snimanje zatvorenih kanalizacionih sistema.
2.1.3.1.5 Odštete
Odštete koje se zahtevaju zbog građevinskih radova na državnim putevima su uslovljene
· preteranom upotrebom opštinskih puteva i
· ometanjem, tj. usporavanjem i privremenim zaustavljanjem, železničkog saobraćaja.
Za radove koji će uzrokovati navedene posledice izvođač treba da dobije saglasnost/dozvolu nadležnog organa, odnosno upravljača.
2.1.3.4 Način izvođenja 

2.1.3.4.1 Ograničenje saobraćaja
Ograničenje saobraćaja na javnom putu treba da bude izvršeno prema odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Obezbeđenje gradilišta za vreme gradnje može da bude izvršeno potpunom ili samo delimičnom obustavom saobraćaja, koji treba da bude regulisan semaforima ili u izuzetnim slučajevima ručnom signalizacijom.
Tip i uspostavljanje obustave treba da budu detaljno određeni u projektu privremenog regulisanja saobraćaja, i da sve vreme bude kontrolisani i, po potrebi, ispravljeni ili dopunjeni.
Odmah nakon prestanka potrebe za obezbeđenjem gradilišta primenom ograničenja saobraćaja izvođač mora da ukloni svu opremu koja je postavljena zbog obustave saobraćaja.
Saobraćaj na javnoj površini može da se ograniči samo na najkraće i stručno opravdano vreme i u najmanjem potrebnom obimu.
2.1.3.4.2 Pripremni radovi kod objekata
Izvođač treba u sklopu pripremnih radova za izgradnju objekta da uredi sve privremene obilaznice, premošćavanja, preusmeravanja vodenih tokova i zaštite saobraćaja ispod objekta i uz objekt, koji su potrebni za neometano i bezbedno izvođenje radova i bezbednost saobraćaja. Sve navedene radove treba izvršiti prema odgovarajućim projektima.
Za sve privremene konstrukcije za izgradnju objekata za premošćavanje projekte treba prilagoditi specifičnim uslovima određenog objekta.
Građevinska jama za objekt treba da bude za vreme gradnje objekta obezbeđena na način koji omogućava siguran rad. Pumpanjem vode treba omogućiti da se svi potrebni radovi u građevinskoj jami odvijaju na suvom.
Sve potrebne privremene skele za izvođenje pripremnih radova u sklopu izgradnje objekata treba da se izgrade od odgovarajućih materijala tako da čitavo vreme upotrebe privremene radne skele bude obezbeđena potrebna stabilnost i bezbednost.
U slučaju kada je u sklopu pripremnih radova za izgradnju objekta potrebno privremeno premestiti elektroenergetske kablovske vodove, to treba izvršiti tako da za vreme trajanja pripremnih radova bude obezbeđeno neometano snabdevanje korisnika električnom energijom. Neometana upotreba, odnosno snabdevanje korisnika, treba da bude obezbeđena i za vreme trajanja privremenih premeštaja svih ostalih vodova (PTT kablovskog voda, vodovoda, kanalizacije, toplovoda, gasovoda, optičkog kabla). Sva potrebna premeštanja u sklopu pripremnih radova za izgradnju objekata treba da budu izvršena u skladu sa odgovarajućim projektima. Pri tome treba u što većoj meri uvažavati planove za ponovno trajno uređenje.
Izvođač radova treba da u sklopu pripremnih radova za građenje pripremi sve privremene objekte koji su potrebni za neometano izvođenje radova na gradilištu. Svi objekti treba da budu izvedeni prema odgovarajućim projektima i tako da ne ometaju završetak radova na drugim objektima u sklopu gradnje. Posle uklanjanja privremenih objekata izvođač radova treba, po pravilu, da vrati oštećene površine u prvobitno stanje.
Detaljan postupak izvođenja navedenih prethodnih radova za popravku objekata treba da bude određen u projektnoj dokumentaciji. U slučaju kada nadzorni inženjer utvrdi odstupanje stvarnog stanja oštećenog objekta od predviđenog, on može u okviru ugovornih odredbi da odredi odgovarajuću promenu postupka.
Svi prethodni radovi za popravku objekta treba da budu izvršeni tako da bude omogućeno bezbedno izvođenje radova i da se pri tome ne oštete obližnje nepogođene površine objekta ili okoline.
Montažne elemente objekta i dilatacija koji nisu oštećeni izvođač treba da ukloni tako da se ne oštete i da ih je moguće ponovno upotrebiti.
Za rušenje monolitnih elemenata objekta i planirano uklanjanje oštećenog cementnog betona treba što više koristiti mašine. Nadzorni inženjer može da promeni planirani postupak i obim radova u okviru prihvaćenog predračuna, ako utvrdi da se planiranim postupkom neće postići cilj radova.
U slučaju kada je za popravku objekta potrebno otkrivanje armature, ne sme da se oštetiti zdravo jezgro preseka armaturnog štapa.
Uklanjanje maltera iz sastava u kamenim zidovima i zidovima od cigle treba da se izvrši u takvom obimu da se omogući potrebno prijanjanje novog maltera u sastavu sa očišćenim kamenom ili ciglom.
Za sečenje običnog ili ojačanog cementnog betona i kamena treba koristiti odgovarajuću mašinsku opremu (dijamantsku testeru ili čelično uže), koja omogućuje precizno izvođenje planiranih radova. Isto treba uzeti u obzir i pri bušenju rupa. 

I sva ostala potrebna uklanjanja delova postojećih objekata (npr. svodova, opreme za odvodnjavanje, hidroizolacije) treba da budu izvršena pažljivo i u planiranom obimu. 

2.1.3.4.3 Pripremni radovi u vezi sa instalacijama

Izvođač treba u sklopu pripremnih radova za izgradnju objekta da utvrdi položaj svih podzemnih instalacija kao i da zaštiti poznate postojeće instalacije. U zonama pešačkog saobraćaja treba da obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje pešačkog saobraćaja. Sve navedene radove treba izvršiti prema odgovarajućim planovima i projektima.
U zoni radova gde se procenjuje ili zna da postoje podzemne instalacije neophodno je utvrditi njihov tačan položaj. U tom cilju vrši se ručni iskop istražnih rovova. Rovovi se kopaju ručno, upravno na mogući pravac instalacije u širini od 60 cm do dubine od 2 metra. Iskopani materijal se privremeno deponije pored mesta iskopa. Nakon utvrđivanja položaja instalacija rov se zatrpava materijalom iz iskopa.

Snimljene instalacije potrebno je vidno obeležiti i zaštititi od štetnog delovanja mehanizacije u toku izvođenja radova.
Način izvođenja ovih radova mora biti predmet projekta zaštite na radu.

Na mestima gde je potrebno obezbediti pešački prelaz preko otvorenih rovova neophodno je postaviti montažne pešačke mostove. Mostovi moraju biti od čvrstog materijala sa obostranom pešačkom ogradom. Predlog konstrukcije odobrava nadzorni inženjer.

Demontažu postojećih instalacija na objektima vršiti uz saglasnost vlasnika i prisustvu njihovih predstavnika. Za potrebe izvođenja ovih radova po potrebi se postavljaju privremene skele.

2.1.3.4.4 Pripremni radovi u vezi dreniranja i odvodnjavanja

Izvođač treba u sklopu pripremnih radova za obezbeđivanje pravilnog funkcionisanja sistema za odvodnjavanje i dreniranje da obavi čišćenje i opravku postojećih propusta. Ovi radovi podrazumevaju dovođenje objekta u prvobitnu funkciju. Ovo podrazumeva čišćenje i uklanjanje nanosa pogodnim sredstvima sa utovarom i odvozom na deponiju. Nakon čišćenja objekat isprati vodom pod pritiskom. Popravka podrazumeva sanaciju ulaza i izlaza objekta, kanala i jarkova u dužini od 5 metara, kao i sanaciju/korekciju dna propusta.

Čišćenje postojećeg drenažnog ili zatvorenog kanalizacionog sistema izvršiti na pogodan način kako bi se obezbedilo funkcionisanje sistema. Otpadni materijal utovariti i transportovati na deponiju. Nakon čišćenja obaviti proveru funkcionisanja sistema. 
Snimanje video kamerom zatvorenih kanalizacionih ili drenažnih sistema obaviti u cilju utvrđivanja stanja sistema odnosno mesta oštećenja koje treba sanirati po posebnom projektu.
2.1.3.4.5 Odštete
Na osnovu objektivnog vrednovanja štete do koje dolazi na postojećim putevima zbog preopterećenosti koju uzrokuju teretna vozila prilikom prevoženja za potrebe gradnje, izvođač radova treba da obezbedi odgovarajuću odštetu.
Odgovarajuća odšteta treba da bude obezbeđena i za sva ometanja železničkog saobraćaja (usporavanje vožnje i zastoje), koje uslovljava izgradnja državnog puta.
Izvođač radova ima pravo na odštetu i zbog zastoja pri iskopavanju tunela do kojih je došlo zbog nedozvoljenih koncentracija eksplozivnih gasova, više sile ili naredbe nadzornog inženjera.
2.1.3.5 Kvalitet izrade 

Svi radovi u sklopu predradnji navedenih u ovom poglavlju treba da budu izvršeni u skladu sa zahtevanim kvalitetom za pojedine radove u odgovarajućim projektima prema ovim posebnim tehničkim uslovima i prema uputstvima nadzornog inženjera.
U slučaju kada nadzorni inženjer utvrdi da izvođenje pripremnih radova navedenih u tč. 2.1.3.4.2 sa stanovišta kvaliteta nije u skladu sa projektima, on može da obustavi radove i traži otklanjanje nedostataka.
Izvođač treba da upozori nadzornog inženjera na sve probleme koji se jave prilikom izvođenja navedenih prethodnih radova i koji mogu da utiču na kvalitet izvršenih radova. U slučaju da izvođač propusti da upozori nadzornog inženjera na probleme, izvođač snosi svu odgovornost i sve eventualne troškove popravke.
2.1.3.6 Kontrola kvaliteta 

Kvalitet svih izvršenih pripremnih radova u sklopu projektne dokumentacije treba da proveri nadzorni inženjer. U slučaju da nadzorni inženjer utvrdi da izvođenje pripremnih radova navedenih u tč. 2.1.3.4.2 nije u skladu sa projektnom dokumentacijom, on može da obustavi rad i da traži otklanjanje nedostataka.
2.1.3.7 Merenje i preuzimanje radova 

2.1.3.7.1 Merenje 

Obim svih u tom poglavlju navedenih pripremnih radova treba da bude detaljno određen u odgovarajućim projektima. Nadzorni inženjer treba da utvrdi da li su planirani radovi stvarno obavljeni, odnosno da odredi obim stvarno obavljenih radova. 

2.1.3.7.2 Preuzimanje 

Izvršene radove u obimu utvrđenom prema tč. 2.1.3.7.1 preuzima nadzorni inženjer u skladu sa odredbama opštih i posebnih tehničkim uslova.
2.1.3.8 Obračun radova 

Sve izvršene radove, utvrđene u tč. 2.1.3.7.1 i preuzete prema tč. 2.1.3.7.2, treba obračunati i platiti prema jediničnim cenama iz prihvaćenog predračuna. Eventualne potrebne dodatne radove treba obračunati prema odredbama opštih tehničkih uslova.
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