

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Република Србија
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА (РРСП)
ИД бр. Пројекта СБ: Р127876
Бр. Зајма СБ: 8255-УФ

ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА
ИБ 29, ДЕОНИЦА: ПРИЈЕПОЉЕ – СЈЕНИЦА 3 (МЕДАРЕ), Л=13,800 КМ
ИД бр. Уговора: RRSP/CS3-IB29PS/2015-10

Набавка је спроведена кроз поступак Избора на основу квалификације консултаната (*Selection Based on Consultants' Qualifications*) према смерницама Светске банке: *Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers*, издатим у јануару 2011. године.

На основу достављених изјава заинтересованости и критеријума за одабир на скраћену листу који су дефинисани у Позиву за исказивање заинтересованости, установљена је следећа скраћена листа консултаната:

Бр.	Консултант
1	ЗУ ДВ Инжењеринг д.о.о. Београд, Србија (водећи партнер) и Dromos Consulting Ltd, Грчка, Dromos Consulting Inc, Грчка, Adomne д.о.о. Нови Сад, Србија, Хидрозаовод ДТД АД Нови Сад, Србија и АВ&Со Geosystems доо Нови Сад, Србија (партнери)
2	ЗУ Институт за путеве а.д, Србија (водећи партнер) и Геопут д.о.о, Србија, Виа Пројект д.о.о, Србија и Путинвест д.о.о., Србија (партнери)
3	ЗУ Spea Ingegneria Europea S.p.A., Италија (водећи партнер) и SAFEGE, Француска и SAFEGE д.о.о., Србија (партнери)

У складу са поступком набавке, дана 21. априла 2016. године Позив за достављање понуде је послат прворангираном Консултанту.

Дана 19. маја 2016. године Консултант ЗУ ДВ Инжењеринг д.о.о. Београд, Dromos Consulting Ltd, Dromos Consulting Inc, Adomne д.о.о. Нови Сад, Хидрозаовод ДТД АД Нови Сад и АВ&Со Geosystems доо Нови Сад доставио је понуду за коју је након евалуације утврђено да је комплетна, исправна и суштински одговарајућа у складу са условима из Позива за достављање понуда. Понуђена цена је 18,401,561.18 динара.

Успешни Консултант: ЗУ ДВ Инжењеринг д.о.о. Београ, Dromos Consulting Ltd, Dromos Consulting Inc, Adomne д.о.о. Нови Сад, Хидрозаовод ДТД АД Нови Сад и АВ&Со Geosystems доо Нови Сад, Србија

Уговорна цена: 16.392.800,00 динара (без индиректних локалних такси)

Обим уговора: Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ИБ 29, деоница: Пријепоље – Сјеница 3 (Медаре), Л=13,800 км

Трајање уговора: 7 месеци

Датум потписивања Уговора: 04. август 2016. године

Агенција задужена за имплементацију: Јавно предузеће „Путеви Србије“