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1 OPŠTA DOKUMENTACIJA 

 

1.1 PREPIS REŠENJA O REGISTRACIJI PRIVREDNOG SUBJEKTA 

 

 



   
  4 
 

  



   
  5 
 

1.2  REŠENJE O IMENOVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA  

 
Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 
64/10 - odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 - odluka US, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadržini, 
načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata 
("Službeni glasnik RS", br. 96/2023) kao: 
 
 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT  
 
 

za izradu 
5.1 Projekta telekomunikacionih i signalnih instalacija koji je deo projekta  Projekta za izvođenje za 
proširenje sadržaja kompleksa Punkta za održavanje državnih puteva I i II reda „ORLOVAČA“ na 
kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4, 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2251/4 i 2251/5 K.O. Kneževac, 
na teritoriji opštine Rakovica - objekat Nacionalnog centra, sa spolјnim uređenjem, 

određuje se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boris Lukač, dipl.inž.el. 
Broj licence: 353 Ј067 10 
 
Projektant:  
 

Odgovorno lice: 
 

Potpis:   
 
 
 
 

Broj dela projekta: 
Mesto i datum: 

Neo inženjering doo Novi Sad 
Veselina Masleše 84, Novi Sad 
Boris Lukač, dipl. inž. el. 
 
    
 
 
 
 
E-TIS-03/24 
Novi Sad, januar 2024. godine 
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1.3 IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH 
INSTALACIJA 

 
Kao odgovorni projektant 5.1 Projekta telekomunikacionih i signalnih instalacija koji je deo Projekta 
za izvođenje, za proširenje sadržaja kompleksa Punkta za održavanje državnih puteva I i II reda 
„ORLOVAČA“ na kat.parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4, 2251/1, 2251/2, 2251/3, 2251/4 i 
2251/5 K.O. Kneževac, opština Rakovica – objekat Nacionalnog centra, sa spolјnim uređenjem 
 
 

 
 
 
 

Boris Lukač, dipl. inž. el.,  
broj licence: 353 Ј067 10 

 
 
 
 

IZJAVLJUJEM 
 
 
 

 
 

1. da je projekat izrađen u svemu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima 

i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovorni projektant PZI:  Boris Lukač, dipl.inž.el. 
Broj licence: 353 Ј067 10 
Potpis:  
 
 
 
 
 

Broj dela projekta: E-TIS-03/24 
Mesto i datum:  Novi Sad, januar 2024. godine 
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1.4 POTVRDE O ISPUNJENOSTI  USLOVA  ZA IZRADU TEH. DOKUMENTACIJE  

 
LICENCA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
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2 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

 

2.1 TEHNIČKI OPIS 

 
Predmet ovog projekta je:  

• strukturni kablovski sistem, 

• sistem SOS signalizacije, 

• sistem glasovnog obaveštavanja i uzbunjivanja. 
 

 
STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM (SKS) 
 
U praksi strukturni kablovski sistem (SKS), danas se najčešće koristi kao instalacija za potrebe telefonije, 
lokalne računarske mreže, sistema video nadzora i drugih sistema tehničke zaštite u objektima. Shodno 
dosadašnjem iskustvu, kao i potrebama na osnovu predviđenih radnih mesta i nameni prostorija, predviđen 
je optimalan broj krajnjih priključnica SKS-a. Broj planiranih RJ45 utičnica za radna mesta je 3 kom. a u 
kontrolnoj sobi i sobi za praćenje saobraćaja predviđene su po 4 utičnice  i one se montiraju u sklopu 
elektro-energetske galanterije, dok se u pripremnim prostorijama planiraju po 2 takve priključnice. 
 
U objektu je predviđeno ukuono 2 rek ormara koji se međusobno povezuju optičkim kablom sa 4 vlakna sa 
glavnim rek ormanom po principu „zvezde“. Glavno čvorište SKS-a (RO.1) kao i drugi rek ormar predviđajuu 
se u server sali u suterenu objekta. 
 
Optički kabel će biti završen, odnosno terminiran u ormanima (rekovima) na odgovorajućim optičkim 
panelima sa SC konektorima. Povezivanje aktivne opreme na optičke panele biće realizovano multimodnim 
optičkim prespojnim kablovima. Optički prespojni kablovi će sa jedne strane biti završeni SC konektorima, 
a sa druge strane odgovorajući konektor će biti definisan u skladu sa tipom optičkog konektora na samoj 
aktivnoj opremi. 
 
Do svih priključnica računarsko-telefonskog razvoda treba postaviti četvoroparični FTP kabl Cat. 6a bez 
halogenih elemenata. Kablovi se polažu u rebrastim instalacionim beshalogenim crevima odnosno duž 
PNK regala. 
 
Bežična mreža je vrlo pogodna za korišćenje u okviru predmetnog objekta jer omogućava korisniku da 
koristi mrežne resurse sa bilo koje lokacije u objektu pokrivene signalom. Mrežni priklјučci za bazne stanice 
(Wireless Accses Point - WAP) predviđeni su na prizemlju i spartu administrativnog dela objekta. Uređaji 
se postavlјaju na zidu pri plafonu, a predstavlјaju koncentratore, tj. bazne stanice za bežične periferne 
priklјučke. Predviđen je model FAP-221E-E proizvođača Fortinet. 
 
Sve predviđene priključnice tipa RJ45 cat.6a su modularnog tipa. Izvođaču radova se preporučuje da pre 
izvođenja ovih instalacija još jednom usaglasi raspored energetskih priključnica i priključnica mreže. 
Raspored priključnica, njihov broj, kao i trase prikazani su u grafičkom delu projekta. 
 
SKS treba realizovati pridržavajući se standarda ISO/IEC 11801 i EN 50173. Izvođenje pasivne mreže kao 
i ispitivanje instalacije treba da bude u skladu sa standardom ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002. Navedeni 
standard propisuje vrednosti za tzv. Insertion Loss, NEXT, ELFEXT, return loss (RL), propagation delay 
(PD) i delay skew (DS) za 100 omski 4-parični kablovski sistem cat 6, za spojne elemente i kablove. 
Topologija zvezde, koja je na ovaj način obezbeđena, u slučaju otkaza jednog S/FTP kabla onemogućava 
funkcionisanje samo jednog perifernog uređaja (radne stanice) koji je priključen na taj kabel i ne utiče na 
funkcionalnost cele mreže. 
 
Pri prolasku kroz protivpožarne zidove otvori se zatvaraju flamastik malterom, a instalacija prska sa obe 
strane flamastik smešom, koja je otporna na gorenje. 
 
U cilju izjednačenja potencijala svih metalnih delova u objektu treba izvesti povezivanje svakog rek ormana 
sa odgovarajućim provodnikom (N2XH-J 1x16mm² ili sl.) na sabirnicu ormana za glavno izjednačenje 
potencijala u objektu.  
 



   
  9 
 

Po završenom pasivnom delu instalacije, a pre povezivanja aktivne opreme, Izvođač radova treba da izvrši 
ispitivanje u skladu sa gore navedenim standardom. Nakon završenog ispitivanja izvođač je dužan da izradi 
izveštaj i po dobijanju pozitivnog izveštaja instalacija se može predati korisniku. 
 
Predložena pasivna oprema je proizvođača Schrack Technik iz Austrije. 
 
U delu aktivne mrežne opreme predviđa se postavljanje odgovarajućeg broja svičeva i PoE svičeva 
proizvođača Fortinet. 
 
 
 
SOS SISTEM 
 
Uloga SOS sistema jeste da obezbedi pouzdanu i kvalitetnu komunikaciju između korisnika toaleta za 
osobe sa invaliditetom i osoblјa objekta.  

 

Osnovne elemente sistema čine različite vrste potisnih i poteznih tastera, modula za razrešenje poziva, 

signalnih lampi i dr. Periferni elementi sistema se postavlјaju u svim toaletima za osobe sa invaliditetom, a 

čine ih potezni SOS tasteri pored WC šolјa i SOS tasteri pored lavaboa. Razrešenje poziva iz sanitarnih 

čvorova se vrši putem razrešnog tastera. 

 

Elementi se povezuju na liniju centralne jedinice, koja je postavljena u kontrolnoj sobi na I spratu objekta. 

Centralna jedinica za prihvat SOS poziva, može da sadrži do 4 ulazne linije. LED indikacija poziva, kvara i 

napajanja sistema. Sve ulazne linije su monitorisane na kratak spoj i prekid i poseduje integrisanu signalnu 

zujalicu. Dva izlazna releja, jedan za signaliziranje poziva, a drugi za signaliziranje kvara u sistemu. 

Poništavanje poziva pritiskom na "membransko" dugme koje odgovara datoj aktiviranoj liniji (pozivu). 

 

Predviđeni sistem za SOS signalizaciju, proizvođača Schrack Seconet, je koncipiran i konstruisan tako da 

bude izuzetno pouzdan prvenstveno zbog svoje namene, te u tom smislu zadovolјava najstrožije evropske 

i svetske standarde koji regulišu ovu oblast, kao što je VDE0834.  

 

Kablovski vodovi koji se koriste za povezivanje svih elemenata sistema za SOS signalizaciju su tipa: 

JH(St)H 3x2x0,8mm i postavlјaju se po PNK ili kroz zidove u rebrastim bezhalogenim crevima. Napajanje 

elemenata (svičeva) se izvodi kablom N2XH 2x2,5mm². 
 
 
 
SISTEM GLASOVNOG OBAVEŠTAVANjA I UZBUNjIVANjA 
 
Ovim projektom objekta, predviđeno je postavljanje sistema za glasovno obaveštavanje i uzbunjivanje, u 
skladu sa potrebama objekta i standardima koji uređuju ovu oblast (EN54).  
 
Sva aktivna oprema sistema smešta se unutar RACK ormana koji je pozicioniran u suterenu objekta u 
server sali. Centralni deo sistema čine glavni i pomoćni kontroler (audio matrica) Boutique, pojačalo i 
punjač, proizvođača Ateis, svi sertifikovani po standardu EN54. 
 
Distribucija audio signala se vrši preko 100V-nih linija koje su povezane na centralnu jedinicu. Izlazi iz centralne 
jedinice obezbeđuju pojedinačno ili grupno emitovanje signala na zvučničke linije.  
 
Glavni kontroler ima 4 zvučničke zone ili 8 zvučničkih linija, kojima je moguće nezavisno upravljati, kao i 
integrisano pojačalo klase D i snage 250W. Glavni kontroler je mrežni uređaj i omogućava nam njegovu 
kontrolu, upravljanje i nadzor preko Ethernet veze. Dakle, može da se preprogramira ili nadgleda sa bilo kojeg 
mesta. 
Također, glavni kontroler putem SIP protokola ima mogućnost povezivanja sa SIP serverom. Isto tako, ima 
mogućnost emitovanja poruke po unapred definisanom vremenskom rasporedu. 
 
Pomoćni kontroler ima 8 zvučničkih zona ili 16 zvučničkih linija, kojima je moguće nezavisno upravljati. Kako 
pomoćni kontroler nema integrisano pojačalo, za rad „njegovih“ zvučničkih linija predviđeno je pojačalo od 
500W. 
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Kao dodatna sigurnosna mera rada sistema predviđeno je rezervno pojačalo snage 500W, koje u slučaju 
otkazivanja bilo kojeg radnog pojačala u par sekundi preuzima njegovu ulogu. 
 
Centralna jedinica vrši konstantan aktivan nadzor svih elemenata sistema, počev od mikrofona na zidnoj 
vatrogasnoj pozivnoj stanici, preko pojačala, sve do krajnjeg zvučnika na svakoj zvučničkoj liniji. U slučaju 
kvara na bilo kojem elementu ili detekciji kratkog spoja/otvorene veze na bilo kojoj zvučničkoj liniji, vrši se 
trenutna signalizacija stanja sistemu za automatsku dojavu požara, što dovodi do brzog otklanjanja kvara i 
osposobljavanja sistema za rad u punom kapacitetu. 
 
U skladu sa ulogom sistema, a što je regulisano standardom EN54, ceo sistem poseduje rezervno 
napajanje, realizovano preko punjača BCU, proizvođača Ateis, koji pored funkcije punjenja baterijskog 
podsistema obezbeđuju nadzor vitalnih parametara punjenja (napona i struje punjenja, temperature 
baterija, kapaciteta...), vrši redovna testiranja i vrši prijavu kvara u slučaju bilo kakvih nepravilnosti. 
Kapacitet baterija je odabran tako da po prestanku mrežnog napajanja sistem može nesmetano da 
funkcioniše u mirnom stanju 24h i 30 minuta u stanju alarma. Ovaj kapacitet je odabran po SRPS EN 
60849:2012 (Elektroakustični sistemi za slučajeve opasnosti) standardu, koji preporučuje, u slučajevima 
kada postoji 24h dežurstvo na objektu, vreme rada sa kojim se izračunavao kapacitet baterija. 
 
 
U slučaju požara, centralna jedinica dobija signal sa centrale za automatsku dojavu požara i u sadejstvu 
sa njom vrši zvučno alarmiranje u vidu ciklusa u kojem se naizmenično smenjuje zvuk sirene sistema za 
dojavu požara sa glasovnom evakuacionom porukom koja se emituje preko zvučnika sistema za glasovno 
obaveštavanje i uzbunjivanje i koja je unapred snimljena. Ciklus se formira na sledeći način: prekid muzike, 
oglašavanje sirena, poruka na srpskom jeziku, oglašavanje sirena i traje dok postoji potreba za 
evakuacijom. U toku ciklusa, može se dati prioritet trenutnoj glasovnoj poruci (poruka preko zidne 
vatrogasne pozivne stanice) kako bi se osobe unutar objekta pravovremeno obavestile o događaju kojem 
je potrebna trenutna pažnja. 
 
Zvučnici, u svim delovima objekta, su predviđeni da budu sertifikovani po EN54 standardu, imaju keramičke 
kleme i termički osigurač i obezbeđuju pouzdan rad u toku celog perioda eksploatacije. Objekat je 
„prekriven“ zvučnicima za ugradnju u spušteni plafon. 
 
Povezivanje zidne vatrogasne pozivne stanice se vrši S/FTP cat.6 LSZH kablom, koji se polaže na regale 
ili se uvlači u bezhalogene cevi položene u ili na zidu. 
 
Povezivanje zvučnika je realizovano kablovima  LiHCH 2x1,5mm² Fe180/E30 i LiHCH 2x2,5mm² 
Fe180/E30, koji se polažu na regale ili se uvlače u bezhalogene cevi položene u ili na zidu/plafonu. 
 
Centralna jedinica sistema obaveštenja i uzbunjivanja je vezana na protivpožarnu centralu kablom JH(St)H 
2x2x0,8mm FE180/E90. 
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2.2 TEHNIČKI USLOVI 

 
Opšti tehnički uslovi 
 
1. Građenju objekta se može pristupiti tek po obavljanju svih prethodnih aktivnosti i pribavljanju odobrenja 
u skladu sa važećim Zakonom o planiranju izgradnji objekata. 
2. Investitor je dužan da odredi jedno stručno lice koje će vršiti nadzor nad izgradnjom objekta u skladu sa 
važećim Zakonom o planiranju izgradnji objekata. 
3. Ovi tehnički uslovi sastavni su deo projekta za montažu ekektrične instalacije i kao takvi obavezni su za 
izvođača radova i Investitora. 
4. Sve instalacije izvešće se u svemu prema priloženim crtežima, tehničkom opisu, proračunima, opisu 
radova, predmeru i predračunu, ovim tehničkim uslovima ivažećim tehničkim propisima za izvođenje 
elektroenergetskih instalacija u zgradama. 
5. Izvodač je dužan da na licu mesta proveri projekat i na vreme prijavi nadzornom organu potrebne izmene 
koje su proizašle iz gradevinskih rešenja u toku građenja objekta. 
6. Za sve izmene i odstupanja, kako u pogledu tehničkih rešenja, tako i u izboru opreme date projektom, 
izvodač mora da dobije pismenu saglasnost nadzornog organa. 
7. Sve izmene izvodač je dužan da unese u projekat. 
8. Pri izvođenju radova izvođač je dužan da vodi računa o već izvedenim radovima i instalacijama. Ako bi 
se izvedeni radovi i instalacije na objektu pri montaži električnih instalacija nepotrebno i usled nemarnosti 
oštetili, troškove štete snosiće izvođač elektroinstalacija. 
9. Ako je u radu potrebno bušiti ili seći noseće zidove, armirano-betonske grede i sl. onda je za to potrebno 
pribaviti pismeno odobrenje odgovarajućeg nadzornog organa. 
10. Pri postavljanju kablova i provodnika u cevi svi provodnici koji pripadaju jednom strujnom krugu moraju 
biti postavljeni u istu cev odnosno kabal. 
11. Spajanje provodnika može se vršiti samo u razvodnim kutijama, ormanima, baterijama, ili šahtovima. 
12. Metalne zaštine obloge cevi i kablova ne smeju biti upotrebljene kao povratni provodnici ni kao 
provodnici za zaštitno uzemljenje. 
13. Postavljanje provodnika i kablova u cevi treba da je izvedeno tako da se provodnici bez teškoća mogu 
izvlačiti sem u posebnim slučajevima. 
14. Svi materijali upotrebljeni za ovu instalaciju moraju biti prvoklasnog kvaliteta i izrađeni prema 
standardima SRPS ili VDE, DIN (ukoliko nepostoji SRPS standard). 
15. Izvođač je dužan da pre početka radova na licu mesta proveri projekat, da u saradnji sa nadzornim 
organom izvrši sve potrebne ispravke, te da Investitoru ukaže na nedostatke, na potrebne dopune i izmene. 
Za sva odstupanja od projekta platiće se stvarno utrošeni rad i materijal. Za veće izmene potrebna je 
saglasnost projektanta, odnosno komisije koja pregleda projekat. 
16. Za izvođenje nepredvidivih ili povećanje predviđenih radova potrebna je saglasnost Investitora. 
17. Izvođač je dužan da se pri izvođenju radova pridržava svih propisanih mera o bezbednosti i zdravlju, 
kao i mera za zaštitu okoline. 
18. Pri nabavci opreme, izvodač je dužan da pribavi i prateću dokumentaciju za opremu: ateste, ispitne 
protokole, garancije i servisnu dokumentaciju. 
19. Za vreme izvođenja radova, izvodač je dužan da vodi građevinski dnevnik sa svim podacima koje 
dnevnik treba da sadrži. 
20. Na gradilištu izvodač je dužan da uskladišti opremu i materijal do početka montaže po zahtevima 
isporučioca opreme i obezbedi je od korozije i slučajnih oštećenja. Nadzorni organ je dužan da materijal i 
opremu pogleda i njihovo stanje 
konstatuje u građevinskom dnevniku. 
21. Po završetku radova izvođač je dužan da izvrši potrebna ispitivanja ugrađene opreme i funkcionalnost 
instalacije. 
22. Puštanje objekta u stalan rad može da se izvrši po obavljenom tehničkom pregledu i dobijenoj dozvoli 
za upotrebu. 
23. Izvođač je dužan da garantuje ispravnost izvedenih radova i daje garantni rok prema ugovorenim 
uslovima. 
24. Nakon završetka radova, izvodač je dužan da okolinu objekta dovede u stanje koje je bilo pre početka 
izgradnje i ukloni sve otpatke i tragove gradilišta. 
25. Za kvarove koji proizilaze zbog nestručnog rukovanja instalacijama izvođač nije odgovoran. 
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Opšti tehnički uslovi za izradu instalacija slabe struje 
 
1. Ovi tehnički uslovi sastavni su deo projektne dokumentacije i kao takvi su obavezni za izvođača. 
2. Sve instalacije slabe struje izvode se prema planovima, opisu radova i predmeru kao i postojećim 
propisima i standardima za odgovarajuće vrste instalacija, odnosno pojedine vrste radova. 
3. Materijal koji se koristi mora biti dobrog kvaliteta i da odgovara postojećim, važećim standardima. 
4. Instalaciju treba u potpunosti izvesti prema priloženim planovima i ovim tehničkim uputstvima. 
5. Sve eventualne neispravnosti izvođač mora da otkloni o svom trošku bez prava na naknadu. 
6. Svaka vrsta instalacije mora imati posebne razvodne kutije. 
7. Postavljanje cevi počinje posle grubog malterisanja i to kad se lepak dovoljno osuši. 
8. Pri polaganju cevi u zid treba izbegavati one površine zidova gde se obično na eksere i klinove postavljaju 
slike i drugi ukrasi. U slučaju nemogućnosti da se ovo izbegne treba postaviti ispred cevi čelični zaštitnik ili 
se cev pokriva jednim slojem cementa. 
9. Cevi se postavljaju u izdubljene kanale u zidu. Kanal za cevi treba da je širi od spoljašnjeg prečnika cevi. 
Približne dimenzije kanala su: 
- za cev Ø 29 mm - 60x60 mm 
- za cev Ø 23 mm - 40x40 mm 
- za cev Ø 16 mm - 30x30 mm 
U slučaju postavljanja više cevi u jednom pravcu, cevi se uvek polažu jedna pored druge, a ne jedna iznad 
druge. 
10. Prednja strana cevi treba da leži u ravni cigle (odnosno zidne mase), tako da cev bude pokrivena celim 
slojem maltera. 
11. U armirano-betonskim zidovima i stubovima nije dozvoljeno dubljenje kanala. U njemu se kanali 
ostavljaju pri samoj izradi zidova i stubova. 
12. Cevi treba uvek polagati u pravoj liniji i to vodoravno i uspravno. Pri vodoravnom polaganju dozvoljava 
se da cevi imaju mali pad prema kutijama, kako se u cevima ne bi zadržavala kondenzovana voda. Ako je 
pri vodoravnom polaganju cevi potrebno usled neke prepreke privremeno izaći iz pravca, dozvoljava se da 
se to izvede blagim lukom izvijenim na gore, tj. sa temenom luka iznad vodoravnog pravca. 
13. Na uglovima prostorija ili ispustima zidova, menjanje pravca polaganja cevi izvodi se savijanjem cevi u 
obliku luka. Dobro izveden luk, kad se postavi u zid, mora biti pokriven najmanje celim slojem maltera. 
14. Menjanje pravca cevi na slobodnim prostorima i površinama zida izvodi se u kutijama. 
15. Na mestima promene pravca kablova, (provodnika) moraju se praviti blage krivine čiji poluprečnik ne 
sme biti manji od 15D (D-spoljni prečnik kabla). 
16. Pri polaganju cevi u kanale, cevi se na razmacima od 2-3 m pričvršćuju ekserima, gipsom ili malterom 
od gipsa i peska. Pričvršćivanje treba izvesti i u blizini ulaza cevi u kutije ili ormane i u blizini nastavka cevi. 
Širina nabačenog gipsa ili maltera treba da iznosi oko 8 cm. 
17. Pre nego što se cevi zamalterišu, treba proveriti da li je prolaz kroz cevi slobodan za provlačenje vodova 
bez zapreke. 
18. Pri velikoj razdaljini između razvodnih kutija, ili ako na rastojanju između razvodnih kutija cev ima više 
krivina, treba pre nego što se izvrši zamalterisanje cevi uvući čeličnu žicu radi kasnijeg provlačenja vodova. 
19. Razvodne kutije se postavljaju u sledećim slučajevima: 
- na mestu račvanja cevi, 
- kada cev ima jedan luk, a razvodne kutije su suviše razmaknute, 
- kada cev ima dva uzastopna luka, 
- ako je prava linija duža od 6 m. 
20. Pre zamalterisanja cevi, treba sve razvodne kutije zatvoriti hartijom, da se pri malterisanju i krečenju 
zidova izolacija ne bi ovlažila. 
21. Nastavljanje cevi vrši se spojnicom bez papirne izolacije. 
22. Cev ne sme imati spojnicu pri prolazu kroz zid, pod ili tavanicu. 
23. Razvodne kutije i razvodni ormani moraju biti ukopani u zid tako da gornja površina istih bude u ravni 
zida. Postavljanje razvodnih kutija u pod ili tavanicu nije dozvoljeno. 
24. Izolovani provodnici se uvlače u cev tek kad je cev suva. 
25. Polaganje usponskih vodova u zidove dimnjaka nije dozvoljeno. 
26. Svi vodovi treba da budu neprekidni, tj. bez nastavaka, a ako to nije moguće onda nastavljanje 
provodnika nije dozvoljeno vršiti u cevima. Nastavljanje provodnika se vrši spojnicama i regletama u 
ormanima. U slučaju manjeg broja vodova nastavljanje se vrši lemljenjem i izolovanjem pomoću trake za 
izolovanje, u razvodnim kutijama, minimalnog prečnika 70 mm. 
27. Kabl se priključuje lemljenjem za šiljke letvica, a odlazeći vodovi se razvode sa vijaka letvica. 
28. Kabl koji samo prolazi kroz orman, pričvršćuje se kablovskim obujmicama za zid ormana ili kutije. 
29. Vodove u razdelnom ormanu ili kutiji treba tako srediti da se zamena ili dodavanje novih vodova lako 
može izvesti. 
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30. U cilju priključka na spojnice sa vijkom skida se tekstilni ili olovni omotač izolovanog provodnika za 25 
mm, a gumena ili PVC izolacija za 20 mm. Kod tanjih zavrtnjeva ili tamo gde postoji prepreka koja žici ne 
dozvoljava da ispadne van zavrtnja, van navrtke, može skidanje izolacije da smanji na 10 mm, ali samo 
ako je izolacija kod priključne žice na spojnici udaljenoj od zavrtnja od 2-3 mm. Žica se stavlja pod zavrtanj 
tako da se prilikom zavrtanja zateže. 
31. U slučaju priključka na šiljke za lemljenje, gumena izolacija mora biti udaljena oko 5 mm od šiljka. 
32. Olovni kablovi moraju odmah pri otvaranju da se priključe. 
33. Žile kabla ne smeju biti pravo zategnute, već se u luku priključuju na spojnice i šiljke za lemlje može 
ispravljanjem luka ponovo pričvrstiti. 
34. Priključak voda na spojnici ili vijku mora biti dobro obrađen, tj ne sme da ima niti jednog vlakna koja 
leže na golom provodniku ili strče van izolacije. 
35. Kabl se po dužini ne sme polagati pored ma kakvih komunalnih podzemnih objekata (vodovi, 
kanalizacija, gasovod i dr.). 
 
Tehnički uslovi za izradu instalacija za potrebe rada računara 
 
1. Polaganje računarskog kabla S/FTP Cat.7 treba da se izvrši prema datim tehničkim rešenjima u projektu. 
Ovi tehnički uslovi su sastavni deo ovog projekta i kao takvi obavezuju i Investitora i izvođača u potpunosti. 
2. Instalacija računarske mreže i postavljanje računara će se izvesti prema priloženom tehničkom opisu, 
uslovima, proračunu, predmeru i specifikaciji kao i važećem pravilniku o tehničkim normativima za elektro 
instalacije niskog napona kao i pozitivnim SRPS propisima. 
3. Investitor je dužan da u toku cele instalacije računarske mreže obezbedi stručni nadzor nad izvođenjem 
radova. 
4. Pre početka radova i nabavke svih materijala izvođač radova je dužan proveriti projektnu dokumentaciju 
na licu mesta te ako se utvrdi da su potrebne izmene u projektnoj dokumentaciji kako u pogledu tehničkog 
rešenja, tako i u pogledu izbora materijala, mora se u tom pogledu konsultovati sa nadzornim organom, a 
u slučaju većih izmena i sa odgovornim projektantom, te obezbediti od njih potrebna uputstva i saglasnost 
za izmenu. Ovo se pogotovo odnosi na nabavku računarske opreme s obzirom sa kakvim tempom se vrši 
razvoj kompjuterskih komponenti, opreme i softverskih sistema. 
5. Svi radovi na objektu moraju se obavljati pod nadzorom stručnog lica, koje je obavezno da prisustvuje 
radovima na objektu u cilju davanja uputstva za izradu otvora i kanalnica za računarsku mrežu. 
6. Ukoliko se u toku izvođenja radova pojavi opravdana potreba za izmenu i odstupanje od projekta izvođač 
je dužan upoznati nadzornog organa i pribaviti njegovu saglasnost, a ako je odstupanje i izmena takvog 
karaktera da bitno menja projektovanu koncepciju tražiti odobrenje projektanta. 
7. Sav instalacioni materijal koji se koristi na objektu za izvođenje instalacije računarske mreže mora 
odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove zahteve ne sme se 
upotrebiti. 
8. Svu štetu koju izvođač radova pričini Investitoru ili drugim izvođačima usled nedovoljne stručnosti ili 
obazrivosti u roku izvođač je dužan da nadoknadi ili da opravke izvrši o svom trošku. 
 
Tehnički uslovi za izradu računarskog razvoda 
 
1. Instalacija i uvodi moraju da budu izvedeni tako da zbog vlage, mehaničkih, hemijskih, toplotnih i 
električnih uticaja ne bude ugrožena sigurnost ljudi i sigurnost predmeta i zgrade. 
2. Svi provodnici moraju biti odgovarajućeg preseka, izolovani i obeleženi odgovarajućim bojama. 
3. Svaki kabel na razvodnoj ploči do HUB-a mora biti označen u pogledu broja utičnice, odnosno broja 
prostorije u kojoj se nalazi drugi deo kabla. 
4. Svaki kabel u električnom i mehaničkom smislu mora predstavljati neprekidnu celinu. 
5. Cevi i kablove svih vrsta treba polagati u pravoj liniji, vertikalno i horizontalno bez nepotrebnih preloma i 
ukrštanja. 
6. Kroz cevi za instalaciju za potrebe rada računara nije dozvoljeno provlačiti nikakve druge kablove. 
7. Pri instalisanju koristiti samo za to predviđen alat. To se posebno odnosi na alat za postavljanje 
mikrotikača na F/UTP kabel, kao i za postavljanje parica u mikroutičnicu za šta se koristi poseban alat. 
8. Odstupanje mrežnog napona više od 10% od deklarisanog može dovesti do neispravnog funkcionisanja 
ili kvara komponenti. Prisustvo impulsnih ili radio interferentnih smetnji direktno utiče na funkcionalnost 
mreže. Prenaponi uslovljeni atmosferskim pražnjenjima ili drugim uzrocima mogu dovesti do kraćih smetnji 
u radu ili do trajnih oštećenja komponenti direktno izloženih prenaponu ili komponenti koje su u električnoj 
vezi sa njima. Ovo se naročito odnosi na modemske veze. 
9. Prilikom postavljanja kablova voditi računa da prečnik savijanja ne bude veći od 4 x prečnik kabla. 
10. Kablove postavljati ravno, bez čvorića sa blagim krivinama za bilo koju promenu pravca. U svim 
slučajevima postavljanja kabla izbegavati savijanje više od 90o. 
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11. Kablove koji prolaze preko oštrih ivica ili preko rupa potrebno je zaštititi. 
12. Prilikom postavljanja kablova voditi računa da kabel ne bude zategnut, uvrnut ili pod uticajem neke sile. 
Obratiti pažnju i na uvrtanje izolacije. 
13. Prilikom postavljanja konektora voditi računa da se ne skine više izolacije nego što je potrebno. Skidanje 
izolacije vršiti pažljivo da se ne oštete provodnici i izolacija. Konektore pažljivo pričvrstiti da ne budu labavi, 
ali ni previše čvrsti. 
14. Voditi računa prilikom postavljanja konektora da se upredanje provodnika ne poremeti, a isto tako ne 
upredati više od fabričkog. 
15. Postavljanje provodnika u utičnice vršiti prema uputstvu. Različito obojene žice se ne mogu spajati. 
16. Na krajevima kablova ostaviti određenu rezervu. 
17. Obavezno vršiti obeležavanje kabla sa oznakama i materijalom da se ne izbriše ili ne nestane. 
18. Maksimalno rastojanje između pojedinih radnih stanica i hub-a ne sme biti veće od 100m. Tako ukupna 
dužina između dva računara ne sme biti veća od 200 m. 
19. Ukoliko mreža sadrži više od 40 računara, korisno je podeliti na više segmenata koje povezuju 
mostovi ili skretnice. 
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2.3 PRILOG ZAŠTITE 

 
IZVORI OPASNOSTI U TOKU EKSPLOATACIJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 
 
Kod eksploatacije el.instalacija kao izvori opasnosti mogu se pojaviti: 
- slučajni dodir delova pod naponom 
- previsok napon dodira 
- statički elektricitet 
- atmosfersko pražnjenje 
- slabo osvetljenje 
- nedostatak pomoćnog i dežurnog osvetljenja 
- povratni napon 
- preopterećenje 
- kratak spoj 
- mehaničko oštećenje elektro opreme i instalacija 
- previsok napon dodira u sanitarnim čvorovima 
- prenapon 
- požar 
 
PREDVIĐENE MERE ZAŠTITE U TOKU EKSPLOATACIJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 
 
1. Električne instalacije su izvedene kablovima i provodnicima koji odgovaraju po tipu i preseku kao i na 
pad napona. 
2. Sav ugrađeni materijal odgovara mestu ugradnje. 
3. Zaštita od struja kratkog spoja predviđena je odgovarajućim topljivim i automatskim osiguračima. 
4. Zaštita od opasnih napona dodira je izvedena sistemom zaštite TN-C-S uz dodatno uzemljenje svih 
odvojenih metalnih masa kompetnog postrojenja. 
5. Predviđena je ekvipotencijalizacija svih metalnih delova u objektu. 
6. Zaštita od slučajnog napona dodira je predviđena pravilnim izborom opreme. 
7. Zaštita od vlage, vode i prašine je predviđena izborom odgovarajućih svetiljki, raz.ormana i ostalog 
instalacioniog materijala. 
8. Zaštita od požara je predviđena pravilnim izborom elektro opreme koja u normalnoj eksploataciji ne 
može biti uzročnik požara. 
9. Pravilnom izborom i rasporedom svetiljki prema važećim propisima i preporukama. 
10. Sav predviđeni materijal odgovara važećim propisima i SRPS standardima. 
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2.4 SPISAK KORIŠĆENIH PROPISA I STANDARDA 

 
 
Pri izradi ove projektne dokumentacije korišćeni su sledeći propisi i normativi: 

 
1. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Službeni glasnik RS" broj 35/2023) 
2. Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) 

3. Zakon o zaštiti od požara ("Službeni glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. 
zakoni) 

4. Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (Sl. glasnik RS br. 49/2021) 
5. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl.SFRJ", br. 53/88, 54/88 

i 28/95). 
6. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl.list 

SFRJ", br. 74/90). 
7. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih 

stanica ("Sl.list SFRJ", br. 13/78 i 37/95). 
8. Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima ("Sl.list SFRJ", br. 

18/91).   
9. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (Sl. list SRJ br. 

11/96). 
10. Uredba o načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i 

obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti („Sl. glasnik RS”, br. 98/2009 i 23/2017) 
11. Uredba o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti („Sl. glasnik RS”, br. 98/2009) 
12. Uredba o načinu imenovanja i ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti („Sl. glasnik RS”, br. 

98/2009) 
13. Pravilnik o minimumu tehničke dokumentacije (Sl.Glasnik RS Br. 39/80) 
14. Pravilnik o tehničkim normativima za izradu tehničke dokumentacije kojom moraju biti snabdeveni 

sistemi, oprema i uređaji za otkrivanje požara  i alarmiranje (Sl.list SRJ br.30/95) 
15. Ocenjivanje kompatibilnosti i pogodnosti za priključivanje komponenata sistema (SRPS EN 54-

13:2020) 
16. Katalozi i prospektni materijal proizvođača opreme. 

 
 
 
Odgovorni projektant: Boris Lukač, dipl.inž.el. 
Broj licence: 353 Ј067 10 
Potpis:  
 
  
 
  
Novi Sad, januar 2024. godine     
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3 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 

3.1 PREDMER I PREDRAČUN 

 
 

NAPOMENA 
 
U svakoj poziciji predmera i predračuna uračunati su: 
 
- nabavka materijala i opreme navedene u poziciji, kao i sitnog, nespecificiranog          
  materijala potrebnog za kvalitetnu izradu pozicije, 
 
- montaža, ugrađivanje i povezivanje potrebnog materijala i opreme, u svemu prema    
  opisu u poziciji a u skladu sa važećim propisima i standardima i pravilima za kvalitetnu    
  izradu, 
 
- popravka svih oštećenja na već izvedenim radovima i drugim instalacijama,                          
  čišćenje gradilišta i odvoz otpadaka, 
 
Sva upotrebljena oprema i materijal mora da zadovoljava odgovarajuće SRPS standarde. 
 
Svi radovi moraju da budu izvedeni od strane kvalifikovanih lica i u potpunosti prema važećim propisima 
za predmetne radove. 
 
Tehnički opis sa tehničkim uslovima je sastavni deo ovog predmera i predračuna. 
 
U cenu se uračunava vrednost potrebne radne snage i svi porezi i doprinosi. 
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Poz. NAZIV 
Jed. 
mere 

Kol.  
Jedinična 

cena (RSD) 
IZNOS 
(RSD) 

1 2 3 4 5 6 

1 STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM        

1 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Slobodnostojeći rack orman 19" sa bravicom, 47U/800/800 (VxŠxD), 
RO.1 sa svim potrebnim povezivanjem. 
Tip: DS478080-A, Schrack Technik ili odgovarajući 
U orman treba da bude ugrađena sledeća oprema: 

kom. 1 192,480.00 192,480.00 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
19" Krovni ventilatorski panel sa 2 ventilatora i termostatom 
Tip: DLT44802-A, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 1 28,608.00 28,608.00 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula, prazan, visine 1HU 
Tip: HSER0240GS, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 12 4,204.80 50,457.60 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) 
Tip: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 265 998.40 264,576.00 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
FO Splice box 19", 8 vlakana, SC adapteri, 50/125um OM3  
Tip: HSELS083CG, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 1 29,373.60 29,373.60 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
220V razvodni panel 19"/1U sa 7 utičnih mesta, prekidačem, 
prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem 

kom. 2 4,084.80 8,169.60 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
19" Panel za ranž. kablova, 5 većih PVC prstenova 80x40mm, 1HU 
Tip: DBK14805--, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 18 2,592.00 46,656.00 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, sivi, 2m 
Tip: H6GTG02K0G, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 265 1,020.00 270,300.00 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM3, multimode, 50/125um, 2m 
Tip: HLP23LC02F, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 1 2,011.20 2,011.20 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Switch sa 48 gigabitnih portova sledeće specifikacije: 
FortiSwitch-148F is a performance/price competitive L2+ management 
switch with 48x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 console. 
U cenu je uračunat jednogodišnji servis tehničke podrške koja 
uključuje hardversku garanciju, telefonsku podršku inženjera i update 
firmware-a. 
Tip: FS-148F +  FC-10-148FN-247-02-DD, Fortinet ili odgovarajući 

kom. 4 273,321.60 1,093,286.40 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Switch sa 48 gigabitnih PoE portova sledeće specifikacije: 
FortiSwitch-148F-FPOE is a performance/price competitive L2+ 
management switch with 48x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 
console. Port 1- 48 are POE ports with automatic Max 740W POE 
output limit (48 port 802.3af or 24 port 802.3at).  
U cenu je uračunat jednogodišnji servis tehničke podrške koja 
uključuje hardversku garanciju, telefonsku podršku inženjera i update 
firmware-a. 
Tip: FS-148F-FPOE +  FC-10-148FF-247-02-DD, Fortinet ili 
odgovarajući 

kom. 2 555,331.20 1,110,662.40 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
SFP optički modul, 10GE SFP+ transceiver module, short range for 
systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots 
Tip: FN-TRAN-SFP+SR, Fortinet ili odgovarajuće 

kom. 4 28,777.61 115,110.43 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Neprekidno napajanje, On-line, 3000VA, 2700W 
Tip: BORRI GALILEO RT UPS 3000 VA ili odgovarajuće 

kom. 1 173,400.00 173,400.00 

2 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Slobodnostojeći rack orman 19" sa bravicom, 47U/800/800 (VxŠxD), 
RO.2 sa svim potrebnim povezivanjem. 
Tip: DS478080-A, Schrack Technik ili odgovarajući 
U orman treba da bude ugrađena sledeća oprema: 

kom. 1 192,480.00 192,480.00 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
19" Krovni ventilatorski panel sa 2 ventilatora i termostatom 
Tip: DLT44802-A, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 1 28,608.00 28,608.00 



   
  19 
 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
TOOLLESS LINE-19" Patch panel za 24 modula, prazan, visine 1HU 
Tip: HSER0240GS, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 8 4,204.80 33,638.40 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) 
Tip: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 189 998.40 188,697.60 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
FO Splice box 19", 4 vlakna, SC adapteri, 50/125um OM3 
Tip: HSELS043CG, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 1 20,611.20 20,611.20 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
220V razvodni panel 19"/1U sa 7 utičnih mesta, prekidačem, 
prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem 

kom. 1 4,084.80 4,084.80 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
19" Panel za ranž. kablova, 5 većih PVC prstenova 80x40mm, 1HU 
Tip: DBK14805--, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 14 2,592.00 36,288.00 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, sivi, 2m 
Tip: H6GTG02K0G, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 189 1,020.00 192,780.00 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
FO Patch kabl, duplex, LC/SC, OM3, multimode, 50/125um, 2m 
Tip: HLP23LC02F, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 1 2,011.20 2,011.20 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Switch sa 24 gigabitna porta sledeće specifikacije: 
FortiSwitch-124F is a performance/price competitive switch with 24x 
GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 console. 
U cenu je uračunat jednogodišnji servis tehničke podrške koja 
uključuje hardversku garanciju, telefonsku podršku inženjera i update 
firmware-a. 
Tip: FS-124F +  FC-10-S124N-247-02-DD, Fortinet ili odgovarajući 

kom. 1 174,361.20 174,361.20 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Switch sa 48 gigabitnih portova sledeće specifikacije: 
FortiSwitch-148F is a performance/price competitive L2+ management 
switch with 48x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 console. 
U cenu je uračunat jednogodišnji servis tehničke podrške koja 
uključuje hardversku garanciju, telefonsku podršku inženjera i update 
firmware-a. 
Tip: FS-148F +  FC-10-148FN-247-02-DD, Fortinet ili odgovarajući 

kom. 2 273,321.60 546,643.20 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Switch sa 24 gigabitnih PoE portova sledeće specifikacije: 
L2+ managed POE switch with 24GE + 4SFP+, 24port POE with max 
370W limit and smart fan temperature control. 
U cenu je uračunat jednogodišnji servis tehničke podrške koja 
uključuje hardversku garanciju, telefonsku podršku inženjera i update 
firmware-a. 
Tip: FS-124F-FPOE +  FC-10-S124F-247-02-DD, Fortinet ili 
odgovarajući 

kom. 1 357,226.80 357,226.80 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Switch sa 48 gigabitnih PoE portova sledeće specifikacije: 
FortiSwitch-148F-FPOE is a performance/price competitive L2+ 
management switch with 48x GE port + 4x SFP+ port + 1x RJ45 
console. Port 1- 48 are POE ports with automatic Max 740W POE 
output limit (48 port 802.3af or 24 port 802.3at).  
U cenu je uračunat jednogodišnji servis tehničke podrške koja 
uključuje hardversku garanciju, telefonsku podršku inženjera i update 
firmware-a. 
Tip: FS-148F-FPOE +  FC-10-148FF-247-02-DD, Fortinet ili 
odgovarajući 

kom. 1 555,331.20 555,331.20 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
SFP optički modul, 10GE SFP+ transceiver module, short range for 
systems with SFP+ and SFP/SFP+ slots 
Tip: FN-TRAN-SFP+SR, Fortinet ili odgovarajuće 

kom. 2 28,777.61 57,555.22 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Neprekidno napajanje, On-line, 3000VA, 2700W 
Tip: BORRI GALILEO RT UPS 3000 VA ili odgovarajuće 

kom. 1 173,400.00 173,400.00 

3 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
TOOLLESS LINE-RJ45 Modul, Cat.6a 10Gbit, STP (SFA) 
Tip: HSEMRJ6GWT, Schrack Technik ili odgovarajuće 
NAPOMENA: Galanterija nije predmet ovog projekta 

kom. 454 998.40 453,273.60 
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4 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Access Point, unutrašnji Wireless  AP - Dual radio (802.11 b/g/n and 
802.11 a/n/ac Wave 2, 2x2 MU-MIMO), sa eksternim antenama, 1 x 
10/100/1000 RJ45 port, BT / BLE. Komplet za montažu na plafon/zid 
je uključen. For power order: 802.3af PoE injector GPI-115 or AC 
adapter SP-FAP200-PA. Region Code E. 
U cenu je uračunat jednogodišnji servis tehničke podrške koja 
uključuje hardversku garanciju, telefonsku podršku inženjera i update 
firmware-a. 
Tip: FAP-221E-E + FC-10-PE221-247-02-DD, Fortinet ili odgovarajuće 

kom. 11 108,520.80 1,193,728.80 

5 
Nabavka, isporuka i polaganje: 
Kabl inst. Cat.6a F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H-3, plavi 
Tip: HSKP423HA1, Schrack Technik ili odgovarajuće 

m 25000 233.40 5,835,000.00 

6 
Nabavka, isporuka i postavljanje: 
-rebrasto crevo, bezhalogeno, prečnika 16mm. 

m 16000 114.00 1,824,000.00 

7 

Nabavka, isporuka i polaganje u pvc crevo u zemljani rov, sa svim 
potrebnim materijalom: 
Kabl opt.(univerzalni) 4x50/125um-OM3, FRNC-LS0H, LooseTube 
Tip: HSEAIBH043, Schrack Technik ili odgovarajuće 

m 250 486.00 121,500.00 

8 
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, sivi, 2m 
Tip: H6GTG02K0G, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 418 1,020.00 426,360.00 

9 
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Patch kabl RJ45, Cat.6a 10Gb, S/FTP, LS0H, sivi, 0,5m 
Tip: H6GLG00K5G, Schrack Technik ili odgovarajuće 

kom. 36 720.00 25,920.00 

10 Atestiranje linkova kategorije 6 sa izradom mernog protokola kom. 454 300.00 136,200.00 

11 Atestiranje optičkih linkova sa izradom mernog protokola kom. 2 5,760.00 11,520.00 

12 
Konfiguracija, testiranje i puštanje u rad strukturnog kablovskog 
sistema 

kpl. 1 300,000.00 300,000.00 

Ukupno - strukturni kablovski sistem:       16,276,310.45 

2 SISTEM SOS SIGNALIZACIJE        

13 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Centralna jedinica za prihvat SOS poziva. Sadrži 4 ulazne linije. LED 
indikacija poziva, kvara i napajanja sistema. Sve ulazne linije su 
monitorisane na kratak spoj i prekid. Integrisana signalna zujalica. Dva 
izlazna releja, jedan za signaliziranje poziva, a drugi za signaliziranje 
kvara u sistemu. Poništavanjep poziva pritiskom na "membransko" 
dugme koje odgovara datoj aktiviranoj liniji (pozivu). 
Centralna jedinica treba da je u skladu sa VDE 0834-1 i VDE 0834-2 
standardom ili odgovarajućim 

kom. 1 48,626.88 48,626.88 

14 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Napojna jedinica sistema 
• ulazni napon: 220 do 240 VAC 
• izlazni napon: od 22.5 do 28.5VDC 
• izlazna struja: 5A-10A 
• zaštita od kratkog spoja 
• zaštita od preopterećenosti 
• radna temperatura i dozvoljena vlažnost vazduha: -25 do 70 °C, 
100% 
• porast izlaznog napona od 10% do 90%: <15ms 
• u skladu sa sledećim standardima:  
EN50022, EN60950, EN50178, EN60601, EN55011-B, EN61000-3-2, 
EN61000-6-2 ili odgovarajućim 

kom. 1 32,000.00 32,000.00 

15 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Potezni pozivni taster za montažu na zid sa kanapom dužine 2m sa 
indikatorskom LED (svetlosnom diodom) za indikaciju pozicije tastera u 
uslovima slabe vidljivosti (u mraku) 
Taster treba da je u skladu sa standardom VDE 0834 ili 
odgovarajućim. 

kom. 4 7,100.00 28,400.00 

16 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Pozivni taster za montažu na zid, dve indikatorske LED (svetlosna 
dioda, jedna za indikaciju pozicije tastera u uslovima slabe vidljivosti, 
druga za singalizaciju aktivacije poziva) 
Taster treba da je u skladu sa standardom VDE 0834 ili 
odgovarajućim. 

kom. 4 6,044.90 24,179.62 



   
  21 
 

17 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Taster za poništavanje (potvrdu/prihvatanje) poziva, za montažu na 
zid, sa indikatorskom LED (svetlosnom diodom) 
Taster treba da je u skladu sa standardom VDE 0834 ili 
odgovarajućim. 

kom. 4 6,066.79 24,267.17 

18 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Sobna signalna lampa u kompletu sa odgovarajućom sijalicom 
Lampa treba da je u skladu sa standardom VDE 0834 ili 
odgovarajućim. 

kom. 4 9,396.50 37,586.02 

19 
Nabavka, isporuka i polaganje: 
kabel tip: JH(St)H 3x2x0.8mm 

m 150 264.00 39,600.00 

20 
Nabavka, isporuka i polaganje: 
kabel tip: N2XH 2x2.5mm² 

m 10 300.00 3,000.00 

21 Sav ostali nespecificirani materijal i radovi kpl. 1 12,000.00 12,000.00 

22 
Podešavanje sistema, ispitivanje instalacije, puštanje sitema u rad, 
obuka korisnika i predaja uputstava za upotrebu. 

kpl. 1 60,000.00 60,000.00 

Ukupno - sistem SOS signalizacije:       309,659.68 

3 
SISTEM OBAVEŠTENJA I UZBUNJIVANJA I AMBIJENTALNOG 

OZVUČENJA 
       

23 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Glavni kontroler sa integrisanim 250W klase D pojačalom i 
jednostavnim podešavanjem putem kontrolnog sistema na ekranu 
- 4 zvučničkih 100V zona ili 8 zvučničkih 100V linija 
- 6 audio inputa 
- Ulaz za dodatno pojačalo 
- Podrška za 256 zona preko lokalne digilink mreže 
- DSP sistem vrhunskog kvaliteta zvuka 
- Prostor za pohranu internih poruka u ukupnom trajanju do 90minuta 
- USB interfejs za poruke i muzičke datoteke, ugrađeni prijemnik za 
internetski radio. 
- Mogućnost proširenja sistema 
- Detaljno nadziranje i prijava kvarova i stanja greške/alarma. 
- Kontrola, upravljanje i nadzor preko internetskog pretraživača 
- IP tehnologija za puštanje muzike i poruka preko LAN/WAN-a, 
integracija sa IP-PBX-om preko SIP protokola 
- Kontrola sistema drugih proizvođača preko RS232/RS485 ili 
etherneta 
- Dimenzije (ŠxVxD) 437x88x401mm 
- RACK montaža 2HU 
- Napajanje 230V/AC, 48VDC 
- EN54-16. 
Tip: BTQ-VM425 “Ateis”  ili odgovarajuće 

kom. 1 410,674.80 410,674.80 

24 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Pomoćni kontroler 
- 8 zvučničkih 100V zona ili 16 zvučničkih 100V linija 
- 1 audio kanal preko programibilnih upravljačkih/pozivnih mikrofona 
- Ulazi za dva pojačala 
- 9 monitorisanih EVAC ulaza, 8 kontrolna izlaza, 8 monitorisana 
logička kontrolna ulaza 
- DSP sistem vrhunskog kvaliteta zvuka 
- USB interfejs za poruke i muzičke datoteke. 
- Detaljno nadziranje i prijava kvarova i stanja greške/alarma 
- Kontrola sistema drugih proizvođača preko RS232/RS485 
- Dimenzije (ŠxVxD) 437x44x259mm 
- RACK montaža 1HU 
- Napajanje 230V/AC, 24VDC 
- EN54-16. 
Tip: BTQ-SL8 “Ateis”  ili odgovarajuće 

kom. 1 275,245.20 275,245.20 

25 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Dvokanalni audio plejer sa integrisanim DVD/CD plejerom, 2xUSB 
slotom, FM tunerom i bluetooth sa daljinskim upravljačem 
- Dimenzije 483x45x355 mm (Š x V x D) 
- RACK montaža (1HU) 
- Napajanje 220-240 VAC (50-60 Hz). 
Tip: AS-D6 “Lucky Tone” ili odgovarajuće 

kom. 1 53,472.00 53,472.00 
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26 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Digitalno dvokanalno pojačalo, klase D, snage 2x500W 
- 2 audio izlaza  (100V/50V/4Ohm) 
- 2 audio ulaza sa pojačanjem 
- Izlaz za izveštaj o grešci 
- RACK montaža (2HU)  
- Napajanje 230VAC/48VDC 
- EN54-16. 
Tip: DPA-2500 “Ateis” ili odgovarajuće 

kom. 1 460,534.80 460,534.80 

27 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Uređaj za punjenje baterija i nadgledanje 
- RACK montaža (2HU) 
- 3 izlaza (24VDC) - 3A 
- 2 izlaza (48VDC) - 20A 
- Kapacitet baterije od 10Ah do 65Ah 
- EN54-4. 
Tip: BCU-4830A “Ateis”  ili odgovarajuće 

kom. 1 216,506.40 216,506.40 

28 
Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Baterije 26Ah/12V za besprekidno napajanje sistema 24h u 
pripravnosti i 0,5h u alarmu. 

kom. 4 16,800.00 67,200.00 

29 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Zidna vatrogasna pozivna stanica sa mikrofonom  
- Povezivanje kablom cat6 
- Tri LED statusna indikatora 
- 8 tastera za izbor zone sa individualnim LED statusnim indikatorima 
- EVAC dugme 
- Dimenzije (ŠxVxD) 329x187x101mm 
- Boja RAL7016 
- EN54-16. 
Tip: CD-8DF "Ateis" ili odgovarajuće 

kom. 1 204,057.60 204,057.60 

30 

Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje: 
Zvučnik 100V za ugradnju u spušteni plafon 
- Snaga 6 W 
- Izvodi na transformatoru 6 / 3 / 1,5 W 
- Materijal izrade metal 
- Dimenzije Ø186x60mm. 
- Keramički konektor, požarno poklopac od tkanine, termički osigurač 
- EN54-24. 
Tip: RLS5T/EN, Penton-Ateis ili odgovarajuće 

kom. 91 7,810.44 710,750.04 

31 
Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće vatrootporne 
obujmice: kabel LiHCH 2x1.5mm² Fe180/E30 (kabel sa funkcijom u 
požaru). 

m 450 300.00 135,000.00 

32 
Nabavka, isporuka i polaganje kroz odgovarajuće vatrootporne 
obujmice: kabel LiHCH 2x2.5mm² Fe180/E30 (kabel sa funkcijom u 
požaru). 

m 720 480.00 345,600.00 

33 
Nabavka, isporuka i polaganje: 
Osmožilni upredeni, bezhalogeni S/FTP kabl kategorije 6. 

m 50 228.00 11,400.00 

34 
Nabavka, isporuka i polaganje: 
RBC crevo, bezhalogeno, unutrašnjeg prečnika 16mm. 

m 50 114.00 5,700.00 

35 
Nabavka, isporuka i montaža: 
Vatrootporne obujmice 

kom. 3500 236.40 827,400.00 

36 
Sitan montažni i nespecificirani materijal (razvodne kutije sa klemama, 
RJ45 konektori). 

paušal 1 24,000.00 24,000.00 

37 Šemiranje opreme u rack-u sa potrebnim materijalom. paušal 1 42,000.00 42,000.00 

38 

Puštanje sistema u rad - provera povezanosti zvučničkih linija i 
matrica, kao i međusobna povezanost matrica, programiranje, 
testiranje, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, isporuka 
dokumentacije, obuka korisnika. 

paušal 1 240,000.00 240,000.00 

Ukupno - sistem obaveštenja, uzbunjivanja i ambijentalnog ozvučenja:     4,029,540.84 

4 PNK REGALI I DRUGI INSTALACIONI MATERIJAL        

39 
Perforirani nosači kablova (PNK) 200x50 
- isporuka i montaža 

m 40 3,480.00 139,200.00 

40 
Perforirani nosači kablova (PNK) 100x50 
- isporuka i montaža 

m 120 2,820.00 338,400.00 
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41 Sitan montažni i nespecificirani materijal kpl. 1 120,000.00 120,000.00 

Ukupno - PNK regali i drugi instalacioni materijal:       597,600.00 

5 PRIVODNA TK KANALIZACIJA        

42 
Obeležavanje i trasiranje kablovske kanalizacije  između 
objekta i mesta priključenja. 

m 170 180.00 30,600.00 

43 

Ručni iskop rova u zemljištu treće kategorije za izradu  
kablovske kanalizacije dubine 80cm i širine u dnu 40 cm, 
prema crtežima u projektu, sa odnošenjem viška materijala. 
U iskopani rov postavljaju se dve PVC cevi Ø 110 mm sa svim 
potrebnim nastavcima i krivinama. 

m 170 1,200.00 204,000.00 

44 

Isporuka i polaganje dve cevi Ø110 mm u iskopani rov sa 
nasipanjem tamponskog sloja peska, iskorukom i 
postavljanjem češljeva, upozoravajuće trake i zatrpavanjem 
rova šljunkom u kolovozu, peskom u trotoaru i zemljom iz 
iskopa u zelenilu. Pozicija uključuje i nabavku potrebne 
količine peska i šljunka. 

m 170 1,440.00 244,800.00 

45 
Izrada revizionog šahta, 1m(0.8m)x1m, dubine 1m, sa 
čeličnim poklopcem, sve komplet sa svim potrebnim 

radovima i materijalom 

kpl. 2 40,800.00 81,600.00 

46 Utovar i odvoz viška zemlje i ostalog materijala. kpl. 1 60,000.00 60,000.00 

Ukupno - Privodna TK kanalizacija: 621,000.00 

       
Poz. NAZIV UKUPNO 

1 2 3 

  TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE  

1 STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM 16,276,310.45 

2 SISTEM SOS SIGNALIZACIJE 309,659.68 

3 
SISTEM OBAVEŠTAVANJA, UZBUNJIVANJA I AMBIJENTALNOG 
OZVUČENJA 

4,029,540.84 

4 PNK REGALI I DRUGI INSTALACIONI MATERIJAL 597,600.00 

5 PRIVODNA TK KANALIZACIJA 621,000.00 

           

Ukupno poreska osnovica:     21,834,110.97 RSD 

PDV 20%:     4,366,822.19 RSD 

UKUPNO:     26,200,933.16 RSD 

 
 
 
Odgovorni projektant: Boris Lukač, dipl.inž.el. 
Broj licence: 353 Ј067 10 
Potpis: 
 
 
 
 
Novi Sad, januar 2024. godine      
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Основа сутерена

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД          П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 115.67 122.88

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 12.99 20,32

3. лифт 3.44 6.24

4. техничка просторија керамичке
плочице 19.88 18.04

5. чајна кухиња гранитне кер.
плочице 33.93 23.30

6. инсталациони канал епоксидни
под 2.88 6.80

7. сервер сала антистатик
под 71.01 36.47

8. остава
керамичке
плочице 30.03 22.27

9. остава
керамичке
плочице 21.29 18.91

10. посебна архива епоксидни
под 23.86 19.80

11. магацински простор керамичке
плочице 99.01 52.26

12. архива епоксидни
под 32.35 23.90

13. техничари паркет 49.16 24.63

14. администратори паркет 49.16 24.63

15. предпростор за улаз у сутерен керамичке
плочице 16.80 20.65

16. мушки тоалет гранитна
керамика 10.84 18.02

17. женски тоалет
гранитна
керамика 11.41 18.15

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА: 603.30 493.25

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 18.09

585.20

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА:
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RM4.x

RO.x RACK orman

Radno mesto (4xRJ45 utičnice)

SK/UK.x Kamera (1xRJ45 utičnica)

1
AP.x Access point (1xRJ45 utičnica)

PPC Protivpožarna centrala (1xRJ45 utičnica)

PP Protivprovalna centrala (1xRJ45 utičnica)

Kabel FTP Cat. 6a

Legenda:

1

1

KP Kontroler kontrole pristupa (1xRJ45 utičnica)
1

RM3.x
3 Radno mesto (3xRJ45 utičnice)

1

RM2.x Radno mesto (2xRJ45 utičnice)2

4

Kabel u podu FTP Cat. 6a

Optički kabel sa 4 vlakna
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Основа приземља

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД               П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 97.64 103,81

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 12.99 20,26

3. лифт 3.44 6.24

4. санитарни чвор (мушки) гранитне кер.
плочице 10.78 17.89

5. санитарни чвор (женски) гранитне кер.
плочице 10.66 16.94

6. санитарни чвор (за инвалиде) гранитне кер.
плочице 3.88 7.71

7. база података -ГИС (одсек 1) паркет 22.71 19.40

8. база података -ГИС (одсек 2) паркет 22.71 19.40

9. база података (руководилац) паркет 22.71 19.40

10. база података (шеф одсека) паркет 22.71 19.40

11. база података (опсервација) паркет 22.71 19.40

12.
база података (мостови и
путеви)

паркет 33.06 23.00

13. база података (администратор) паркет 22.71 19.40

14.
одељење одржавања - ИТС
(руководилац)

паркет 23.86 19.80

15.
одељење одржавања - ИТС
(шеф одсека)

паркет 23.86 19.80

16.
одељење одржавања - ИТС
(извршиоци)

паркет 23.86 19.80

17.
одељење одржавања-ТУНЕЛИ
(шеф одсека)

паркет 23.86 19.80

18.
одељење одржавања - ТУНЕЛИ
(извршиоци)

паркет 23.86 19.80

19. БЗР (руководилац) паркет 23.86 19.80

20. БЗР (шеф одсека) паркет 23.86 19.80

21. БЗР (извршиоци) паркет 23.86 19.80

22. ЗОП (шеф одсека) паркет 23.86 19.80

23. ЗОП (извршиоци)
паркет

23.86 19.80

24. улазни хол
гранитна
керамика 10,11 14.40

25. главни улаз са степеништем гранитна
керамика 20.21 13,27

26. чајна кухиња керамичке
плочице 1.12 3.24

27. инсталациони канал 2.90 6.80

28.
степениште за силаз у
сутеренски простор

керамичке
плочице

7.05 11.02

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА: 605.42 575.56

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 18.16

587.25

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА:
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Основа првог спрата

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД       П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 70.38 75.13

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 13.00 20.31

3. лифт 3.44 7.42

4. санитарни чвор (мушки) гранитне кер.
плочице 10.78 17.89

5. санитарни чвор (женски) гранитне кер.
плочице 10.66 16.94

6. санитарни чвор (за инвалиде) гранитне кер.
плочице 3.88 7.71

7. чајна кухиња керамичке
плочице 1.12 3.24

8. инсталациони канал 2.90 6.82

9.
одељење контроле и квалитета
(руководилац)

паркет 23.86 19.80

10.
одељење контроле и квалитета
(извршиоци)

паркет 23.86 19.80

11.
одељење за надзор и
управљање саобраћајем
(администрација и подршка)

паркет
23.86 19.80

12. пословни секретар паркет 23.86 19.80

13.
одељење за ИМС
(руководилац)

паркет 23.86 19.80

14. одељење за ИМС (извршиоци) паркет 38.52 24.90

15. одељење за ИМС (извршиоци) паркет 35.24 23.76

16.
простор за информативни
систем

антистатик
под 23.43 19.70

17. координатор НЦ антистатик
под 23.43 19.70

18.
одељење за надзор и
управљање саобраћајем -
контролна соба за НЦ

антистатик
под 117.03 59.53

19. инфоцентар (извршиоци) паркет 33.06 23.00

20. инфоцентар (руководилац) паркет 30.03 22.27

21. ИД сектор паркет 57.23 36.47

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРВОГ СПРАТА: 593.43 483.79

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 17.80

575.62

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРВОГ СПРАТА:
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NEO INŽENJERING DOO NOVI SAD, Veselina Masleše 84, Novi Sad
021/310-20-20, office@neoinzenjering.co.rs, www.neoinzenjering.co.rs

Odgovorni projektant:
Boris Lukač dipl.inž.el.
353 J067 10

Oznaka i naziv dokumentacije:
5.1 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Broj crteža: 04Razmera: 1:100Broj projekta: E-TIS-03/24 Datum: januar, 2024

Crtež:
Strukturni kablovski sistem - osnova I sprata

Vrsta dokumentacije:
PZI - Projekat za
izvođenje

  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
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RM4.x

RO.x RACK orman

Radno mesto (4xRJ45 utičnice)

SK/UK.x Kamera (1xRJ45 utičnica)

1
AP.x Access point (1xRJ45 utičnica)

PPC Protivpožarna centrala (1xRJ45 utičnica)

PP Protivprovalna centrala (1xRJ45 utičnica)

Kabel FTP Cat. 6a

Legenda:

1

1

KP Kontroler kontrole pristupa (1xRJ45 utičnica)
1

RM3.x
3 Radno mesto (3xRJ45 utičnice)

1

RM2.x Radno mesto (2xRJ45 utičnice)2

4

Kabel u podu FTP Cat. 6a

Optički kabel sa 4 vlakna
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Основа другог спрата

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД               П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 77.55 82.41

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 13.00 20.66

3. лифт 3.44 7.42

4. санитарни чвор (мушки) гранитне кер.
плочице 10.78 17.89

5. санитарни чвор (женски) гранитне кер.
плочице 10.66 16.94

6. санитарни чвор (за инвалиде) гранитне кер.
плочице 3.88 7.71

7. чајна кухиња керамичке
плочице 1.12 3.24

8. соба за праћење саобраћаја антистатик
под 145.91 52.90

9. сала за кризне ситуације паркет 23.43 19.70

10. соба за одмор паркет 31.45 23.00

11. управник РЦ Београд паркет 30.05 22.01

12.
одељење за надзор и
управљање саобраћајем паркет 23.86 19.80

13. одељење за ИТС (руководилац) паркет 35.10 19.80

14. одељење за ИТС (одсек 2) паркет 33.34 24.20

15. одељење за ИТС (одсек 1) паркет 31.54 22.95

16. одељење за ИТС (одсек 3) паркет 31.54 22.95

17.
одељење за ИТС (одсек
национална приступна тачка) паркет 32.38 23.88

18. сала за састанке паркет 62.92 33.77

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ДРУГОГ СПРАТА: 601.95 441.23

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 18.05

583.89

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ДРУГОГ СПРАТА:

txt
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NEO INŽENJERING DOO NOVI SAD, Veselina Masleše 84, Novi Sad
021/310-20-20, office@neoinzenjering.co.rs, www.neoinzenjering.co.rs

Odgovorni projektant:
Boris Lukač dipl.inž.el.
353 J067 10

Oznaka i naziv dokumentacije:
5.1 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Broj crteža: 05Razmera: 1:100Broj projekta: E-TIS-03/24 Datum: januar, 2024

Crtež:
Strukturni kablovski sistem - osnova II sprata

Vrsta dokumentacije:
PZI - Projekat za
izvođenje

  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
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RM4.x

RO.x RACK orman

Radno mesto (4xRJ45 utičnice)

SK/UK.x Kamera (1xRJ45 utičnica)

1
AP.x Access point (1xRJ45 utičnica)

PPC Protivpožarna centrala (1xRJ45 utičnica)

PP Protivprovalna centrala (1xRJ45 utičnica)

Kabel FTP Cat. 6a

Legenda:

1

1

KP Kontroler kontrole pristupa (1xRJ45 utičnica)
1

RM3.x
3 Radno mesto (3xRJ45 utičnice)

1

RM2.x Radno mesto (2xRJ45 utičnice)2

4

Kabel u podu FTP Cat. 6a

Optički kabel sa 4 vlakna
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ka telekomunikacionom

oknu na ivici parcele NEO INŽENJERING DOO NOVI SAD, Veselina Masleše 84, Novi Sad
021/310-20-20, office@neoinzenjering.co.rs, www.neoinzenjering.co.rs

Odgovorni projektant:
Boris Lukač dipl.inž.el.
353 J067 10

Oznaka i naziv dokumentacije:
5.1 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Broj crteža: 06Razmera:Broj projekta: E-TIS-03/24 Datum: januar, 2024

Crtež:
Strukturni kablovski sistem - linijska šema

Vrsta dokumentacije:
PZI - Projekat za
izvođenje

  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
RM4.x RO.x RACK ormanRadno mesto (4xRJ45 utičnice)

SK/UK.x Kamera (1xRJ45 utičnica)

1
AP.x Access point (1xRJ45 utičnica)

PPC Protivpožarna centrala (1xRJ45 utičnica)

PP Protivprovalna centrala (1xRJ45 utičnica)

Kabel FTP Cat. 6a

Legenda:

1

1

KP Kontroler kontrole pristupa (1xRJ45 utičnica)
1

RM3.x
3 Radno mesto (3xRJ45 utičnice)

1

RM2.x Radno mesto (2xRJ45 utičnice)
2

4

Kabel u podu FTP Cat. 6a

Optički kabel sa 4 vlakna
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Основа сутерена

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД          П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 115.67 122.88

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 12.99 20,32

3. лифт 3.44 6.24

4. техничка просторија керамичке
плочице 19.88 18.04

5. чајна кухиња гранитне кер.
плочице 33.93 23.30

6. инсталациони канал епоксидни
под 2.88 6.80

7. сервер сала антистатик
под 71.01 36.47

8. остава
керамичке
плочице 30.03 22.27

9. остава
керамичке
плочице 21.29 18.91

10. посебна архива епоксидни
под 23.86 19.80

11. магацински простор керамичке
плочице 99.01 52.26

12. архива епоксидни
под 32.35 23.90

13. техничари паркет 49.16 24.63

14. администратори паркет 49.16 24.63

15. предпростор за улаз у сутерен керамичке
плочице 16.80 20.65

16. мушки тоалет гранитна
керамика 10.84 18.02

17. женски тоалет
гранитна
керамика 11.41 18.15

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА: 603.30 493.25

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 18.09

585.20

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА:
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NEO INŽENJERING DOO NOVI SAD, Veselina Masleše 84, Novi Sad
021/310-20-20, office@neoinzenjering.co.rs, www.neoinzenjering.co.rs

Odgovorni projektant:
Boris Lukač dipl.inž.el.
353 J067 10

Oznaka i naziv dokumentacije:
5.1 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Broj crteža: 07Razmera: 1:100Broj projekta: E-TIS-03/24 Datum: januar, 2024

Crtež:
Sistem sos signalizacije - osnova suterena

Vrsta dokumentacije:
PZI - Projekat za
izvođenje

  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
NAPAJANJE 24V/5A - E-TOP 120-24

CENTRALNA JEDINICA

POTEZNI TASTER - ZTB-IO

INDIKACIONA SVETILJKA LM-IO

LEGENDA:

RAZREŠNI TASTER - AT-IO

JH(St)H 3x2x0.8mm

N2XH 2x2,5mm2

RT.xCT.x

PSU.x P.x

L.x

PSU

POZIVNI TASTER - RT-IOTS.x
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Основа приземља

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД               П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 97.64 103,81

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 12.99 20,26

3. лифт 3.44 6.24

4. санитарни чвор (мушки) гранитне кер.
плочице 10.78 17.89

5. санитарни чвор (женски) гранитне кер.
плочице 10.66 16.94

6. санитарни чвор (за инвалиде) гранитне кер.
плочице 3.88 7.71

7. база података -ГИС (одсек 1) паркет 22.71 19.40

8. база података -ГИС (одсек 2) паркет 22.71 19.40

9. база података (руководилац) паркет 22.71 19.40

10. база података (шеф одсека) паркет 22.71 19.40

11. база података (опсервација) паркет 22.71 19.40

12.
база података (мостови и
путеви)

паркет 33.06 23.00

13. база података (администратор) паркет 22.71 19.40

14.
одељење одржавања - ИТС
(руководилац)

паркет 23.86 19.80

15.
одељење одржавања - ИТС
(шеф одсека)

паркет 23.86 19.80

16.
одељење одржавања - ИТС
(извршиоци)

паркет 23.86 19.80

17.
одељење одржавања-ТУНЕЛИ
(шеф одсека)

паркет 23.86 19.80

18.
одељење одржавања - ТУНЕЛИ
(извршиоци)

паркет 23.86 19.80

19. БЗР (руководилац) паркет 23.86 19.80

20. БЗР (шеф одсека) паркет 23.86 19.80

21. БЗР (извршиоци) паркет 23.86 19.80

22. ЗОП (шеф одсека) паркет 23.86 19.80

23. ЗОП (извршиоци)
паркет

23.86 19.80

24. улазни хол
гранитна
керамика 10,11 14.40

25. главни улаз са степеништем гранитна
керамика 20.21 13,27

26. чајна кухиња керамичке
плочице 1.12 3.24

27. инсталациони канал 2.90 6.80

28.
степениште за силаз у
сутеренски простор

керамичке
плочице

7.05 11.02

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА: 605.42 575.56

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 18.16

587.25

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА:
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NEO INŽENJERING DOO NOVI SAD, Veselina Masleše 84, Novi Sad
021/310-20-20, office@neoinzenjering.co.rs, www.neoinzenjering.co.rs

Odgovorni projektant:
Boris Lukač dipl.inž.el.
353 J067 10

Oznaka i naziv dokumentacije:
5.1 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Broj crteža: 08Razmera: 1:100Broj projekta: E-TIS-03/24 Datum: januar, 2024

Crtež:
Sistem sos signalizacije - osnova prizemlja

Vrsta dokumentacije:
PZI - Projekat za
izvođenje

  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
NAPAJANJE 24V/5A - E-TOP 120-24

CENTRALNA JEDINICA

POTEZNI TASTER - ZTB-IO

INDIKACIONA SVETILJKA LM-IO

LEGENDA:

RAZREŠNI TASTER - AT-IO

JH(St)H 3x2x0.8mm

N2XH 2x2,5mm2

RT.xCT.x

PSU.x P.x

L.x

PSU

POZIVNI TASTER - RT-IOTS.x
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Основа првог спрата

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД       П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 70.38 75.13

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 13.00 20.31

3. лифт 3.44 7.42

4. санитарни чвор (мушки) гранитне кер.
плочице 10.78 17.89

5. санитарни чвор (женски) гранитне кер.
плочице 10.66 16.94

6. санитарни чвор (за инвалиде) гранитне кер.
плочице 3.88 7.71

7. чајна кухиња керамичке
плочице 1.12 3.24

8. инсталациони канал 2.90 6.82

9.
одељење контроле и квалитета
(руководилац)

паркет 23.86 19.80

10.
одељење контроле и квалитета
(извршиоци)

паркет 23.86 19.80

11.
одељење за надзор и
управљање саобраћајем
(администрација и подршка)

паркет
23.86 19.80

12. пословни секретар паркет 23.86 19.80

13.
одељење за ИМС
(руководилац)

паркет 23.86 19.80

14. одељење за ИМС (извршиоци) паркет 38.52 24.90

15. одељење за ИМС (извршиоци) паркет 35.24 23.76

16.
простор за информативни
систем

антистатик
под 23.43 19.70

17. координатор НЦ антистатик
под 23.43 19.70

18.
одељење за надзор и
управљање саобраћајем -
контролна соба за НЦ

антистатик
под 117.03 59.53

19. инфоцентар (извршиоци) паркет 33.06 23.00

20. инфоцентар (руководилац) паркет 30.03 22.27

21. ИД сектор паркет 57.23 36.47

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРВОГ СПРАТА: 593.43 483.79

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 17.80

575.62

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРВОГ СПРАТА:
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NEO INŽENJERING DOO NOVI SAD, Veselina Masleše 84, Novi Sad
021/310-20-20, office@neoinzenjering.co.rs, www.neoinzenjering.co.rs

Odgovorni projektant:
Boris Lukač dipl.inž.el.
353 J067 10

Oznaka i naziv dokumentacije:
5.1 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Broj crteža: 09Razmera: 1:100Broj projekta: E-TIS-03/24 Datum: januar, 2024

Crtež:
Sistem sos signalizacije - osnova I sprata

Vrsta dokumentacije:
PZI - Projekat za
izvođenje

  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
NAPAJANJE 24V/5A - E-TOP 120-24

CENTRALNA JEDINICA

POTEZNI TASTER - ZTB-IO

INDIKACIONA SVETILJKA LM-IO

LEGENDA:

RAZREŠNI TASTER - AT-IO

JH(St)H 3x2x0.8mm

N2XH 2x2,5mm2

RT.xCT.x

PSU.x P.x

L.x

PSU

POZIVNI TASTER - RT-IOTS.x
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Основа другог спрата

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД               П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 77.55 82.41

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 13.00 20.66

3. лифт 3.44 7.42

4. санитарни чвор (мушки) гранитне кер.
плочице 10.78 17.89

5. санитарни чвор (женски) гранитне кер.
плочице 10.66 16.94

6. санитарни чвор (за инвалиде) гранитне кер.
плочице 3.88 7.71

7. чајна кухиња керамичке
плочице 1.12 3.24

8. соба за праћење саобраћаја антистатик
под 145.91 52.90

9. сала за кризне ситуације паркет 23.43 19.70

10. соба за одмор паркет 31.45 23.00

11. управник РЦ Београд паркет 30.05 22.01

12.
одељење за надзор и
управљање саобраћајем паркет 23.86 19.80

13. одељење за ИТС (руководилац) паркет 35.10 19.80

14. одељење за ИТС (одсек 2) паркет 33.34 24.20

15. одељење за ИТС (одсек 1) паркет 31.54 22.95

16. одељење за ИТС (одсек 3) паркет 31.54 22.95

17.
одељење за ИТС (одсек
национална приступна тачка) паркет 32.38 23.88

18. сала за састанке паркет 62.92 33.77

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ДРУГОГ СПРАТА: 601.95 441.23

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 18.05

583.89

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ДРУГОГ СПРАТА:
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NAPAJANJE 24V/5A - E-TOP 120-24

CENTRALNA JEDINICA

POTEZNI TASTER - ZTB-IO

INDIKACIONA SVETILJKA LM-IO

LEGENDA:

RAZREŠNI TASTER - AT-IO

JH(St)H 3x2x0.8mm

N2XH 2x2,5mm2

RT.xCT.x

PSU.x P.x

L.x

PSU

POZIVNI TASTER - RT-IOTS.x

NEO INŽENJERING DOO NOVI SAD, Veselina Masleše 84, Novi Sad
021/310-20-20, office@neoinzenjering.co.rs, www.neoinzenjering.co.rs

Odgovorni projektant:
Boris Lukač dipl.inž.el.
353 J067 10

Oznaka i naziv dokumentacije:
5.1 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Broj crteža: 10Razmera: 1:100Broj projekta: E-TIS-03/24 Datum: januar, 2024

Crtež:
Sistem sos signalizacije - osnova II sprata

Vrsta dokumentacije:
PZI - Projekat za
izvođenje

  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd



NAPAJANJE 24V/5A - E-TOP 120-24

CENTRALNA JEDINICA

POTEZNI TASTER - ZTB-IO

INDIKACIONA SVETILJKA LM-IO

LEGENDA:

RAZREŠNI TASTER - AT-IO

JH(St)H 3x2x0.8mm

N2XH 2x2,5mm2
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L.x
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NEO INŽENJERING DOO NOVI SAD, Veselina Masleše 84, Novi Sad
021/310-20-20, office@neoinzenjering.co.rs, www.neoinzenjering.co.rs

Odgovorni projektant:
Boris Lukač dipl.inž.el.
353 J067 10

Oznaka i naziv dokumentacije:
5.1 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Broj crteža: 11Razmera:Broj projekta: E-TIS-03/24 Datum: januar, 2024

Crtež:
Sistem sos signalizacije - linijska šema

Vrsta dokumentacije:
PZI - Projekat za
izvođenje

  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
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Основа сутерена

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД          П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 115.67 122.88

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 12.99 20,32

3. лифт 3.44 6.24

4. техничка просторија керамичке
плочице 19.88 18.04

5. чајна кухиња гранитне кер.
плочице 33.93 23.30

6. инсталациони канал епоксидни
под 2.88 6.80

7. сервер сала антистатик
под 71.01 36.47

8. остава
керамичке
плочице 30.03 22.27

9. остава
керамичке
плочице 21.29 18.91

10. посебна архива епоксидни
под 23.86 19.80

11. магацински простор керамичке
плочице 99.01 52.26

12. архива епоксидни
под 32.35 23.90

13. техничари паркет 49.16 24.63

14. администратори паркет 49.16 24.63

15. предпростор за улаз у сутерен керамичке
плочице 16.80 20.65

16. мушки тоалет гранитна
керамика 10.84 18.02

17. женски тоалет
гранитна
керамика 11.41 18.15

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА: 603.30 493.25

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 18.09

585.20

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА СУТЕРЕНА:
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NEO INŽENJERING DOO NOVI SAD, Veselina Masleše 84, Novi Sad
021/310-20-20, office@neoinzenjering.co.rs, www.neoinzenjering.co.rs

Odgovorni projektant:
Boris Lukač dipl.inž.el.
353 J067 10

Oznaka i naziv dokumentacije:
5.1 Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija

Broj crteža: 12Razmera: 1:100Broj projekta: E-TIS-03/24 Datum: januar, 2024

Crtež:
Sistem glasovnog obaveštavanja i uzbunjivanja  -
osnova suterena

Vrsta dokumentacije:
PZI - Projekat za
izvođenje

  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
- UGRADNI ZVUČNIK

- RACK OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA 

- LiHCH 2x1,5mm² Fe180/E30

- S/FTP cat6 LSZH

- JH(St)H 2x2x0,8mm² Fe180/E90

- ZIDNA VATROGASNA POZIVNA STANICA

LEGENDA

- LiHCH 2x2,5mm² Fe180/E30
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Основа приземља

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД               П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 97.64 103,81

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 12.99 20,26

3. лифт 3.44 6.24

4. санитарни чвор (мушки) гранитне кер.
плочице 10.78 17.89

5. санитарни чвор (женски) гранитне кер.
плочице 10.66 16.94

6. санитарни чвор (за инвалиде) гранитне кер.
плочице 3.88 7.71

7. база података -ГИС (одсек 1) паркет 22.71 19.40

8. база података -ГИС (одсек 2) паркет 22.71 19.40

9. база података (руководилац) паркет 22.71 19.40

10. база података (шеф одсека) паркет 22.71 19.40

11. база података (опсервација) паркет 22.71 19.40

12.
база података (мостови и
путеви)

паркет 33.06 23.00

13. база података (администратор) паркет 22.71 19.40

14.
одељење одржавања - ИТС
(руководилац)

паркет 23.86 19.80

15.
одељење одржавања - ИТС
(шеф одсека)

паркет 23.86 19.80

16.
одељење одржавања - ИТС
(извршиоци)

паркет 23.86 19.80

17.
одељење одржавања-ТУНЕЛИ
(шеф одсека)

паркет 23.86 19.80

18.
одељење одржавања - ТУНЕЛИ
(извршиоци)

паркет 23.86 19.80

19. БЗР (руководилац) паркет 23.86 19.80

20. БЗР (шеф одсека) паркет 23.86 19.80

21. БЗР (извршиоци) паркет 23.86 19.80

22. ЗОП (шеф одсека) паркет 23.86 19.80

23. ЗОП (извршиоци)
паркет

23.86 19.80

24. улазни хол
гранитна
керамика 10,11 14.40

25. главни улаз са степеништем гранитна
керамика 20.21 13,27

26. чајна кухиња керамичке
плочице 1.12 3.24

27. инсталациони канал 2.90 6.80

28.
степениште за силаз у
сутеренски простор

керамичке
плочице

7.05 11.02

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА: 605.42 575.56

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 18.16

587.25

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРИЗЕМЉА:

22 20 23
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-1,71
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кота терена
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4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 4.1

4.174.164.15

4.14

4.134.124.114.10
4.9

ZVPS

sa suterena

sa suterena

sa suterena

- UGRADNI ZVUČNIK

- RACK OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA 

- LiHCH 2x1,5mm² Fe180/E30

- S/FTP cat6 LSZH

- JH(St)H 2x2x0,8mm² Fe180/E90

- ZIDNA VATROGASNA POZIVNA STANICA

LEGENDA

- LiHCH 2x2,5mm² Fe180/E30
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Sistem glasovnog obaveštavanja i uzbunjivanja  -
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Vrsta dokumentacije:
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  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
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Основа првог спрата

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД       П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 70.38 75.13

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 13.00 20.31

3. лифт 3.44 7.42

4. санитарни чвор (мушки) гранитне кер.
плочице 10.78 17.89

5. санитарни чвор (женски) гранитне кер.
плочице 10.66 16.94

6. санитарни чвор (за инвалиде) гранитне кер.
плочице 3.88 7.71

7. чајна кухиња керамичке
плочице 1.12 3.24

8. инсталациони канал 2.90 6.82

9.
одељење контроле и квалитета
(руководилац)

паркет 23.86 19.80

10.
одељење контроле и квалитета
(извршиоци)

паркет 23.86 19.80

11.
одељење за надзор и
управљање саобраћајем
(администрација и подршка)

паркет
23.86 19.80

12. пословни секретар паркет 23.86 19.80

13.
одељење за ИМС
(руководилац)

паркет 23.86 19.80

14. одељење за ИМС (извршиоци) паркет 38.52 24.90

15. одељење за ИМС (извршиоци) паркет 35.24 23.76

16.
простор за информативни
систем

антистатик
под 23.43 19.70

17. координатор НЦ антистатик
под 23.43 19.70

18.
одељење за надзор и
управљање саобраћајем -
контролна соба за НЦ

антистатик
под 117.03 59.53

19. инфоцентар (извршиоци) паркет 33.06 23.00

20. инфоцентар (руководилац) паркет 30.03 22.27

21. ИД сектор паркет 57.23 36.47

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПРВОГ СПРАТА: 593.43 483.79

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 17.80

575.62

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ПРВОГ СПРАТА:
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prodor ka II spratu

sa suterenasa suterena

sa suterenasa suterena

- UGRADNI ZVUČNIK

- RACK OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA 

- LiHCH 2x1,5mm² Fe180/E30

- S/FTP cat6 LSZH

- JH(St)H 2x2x0,8mm² Fe180/E90

- ZIDNA VATROGASNA POZIVNA STANICA

LEGENDA

- LiHCH 2x2,5mm² Fe180/E30
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  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd
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Основа другог спрата

бр. НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ ПОД               П (m2 ) O (m')

1. ходник гранитне кер.
плочице 77.55 82.41

2. степенишни простор гранитне кер.
плочице 13.00 20.66

3. лифт 3.44 7.42

4. санитарни чвор (мушки) гранитне кер.
плочице 10.78 17.89

5. санитарни чвор (женски) гранитне кер.
плочице 10.66 16.94

6. санитарни чвор (за инвалиде) гранитне кер.
плочице 3.88 7.71

7. чајна кухиња керамичке
плочице 1.12 3.24

8. соба за праћење саобраћаја антистатик
под 145.91 52.90

9. сала за кризне ситуације паркет 23.43 19.70

10. соба за одмор паркет 31.45 23.00

11. управник РЦ Београд паркет 30.05 22.01

12.
одељење за надзор и
управљање саобраћајем паркет 23.86 19.80

13. одељење за ИТС (руководилац) паркет 35.10 19.80

14. одељење за ИТС (одсек 2) паркет 33.34 24.20

15. одељење за ИТС (одсек 1) паркет 31.54 22.95

16. одељење за ИТС (одсек 3) паркет 31.54 22.95

17.
одељење за ИТС (одсек
национална приступна тачка) паркет 32.38 23.88

18. сала за састанке паркет 62.92 33.77

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ДРУГОГ СПРАТА: 601.95 441.23

3% НЕТО ПОВРШИНЕ 18.05

583.89

УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА ДРУГОГ СПРАТА:
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- UGRADNI ZVUČNIK

- RACK OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA 

- LiHCH 2x1,5mm² Fe180/E30

- S/FTP cat6 LSZH

- JH(St)H 2x2x0,8mm² Fe180/E90

- ZIDNA VATROGASNA POZIVNA STANICA

LEGENDA

- LiHCH 2x2,5mm² Fe180/E30
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  Objekat: Proširenje sadržaja kompleksa Punkt za održavanje državnih puteva I i II reda
"Orlovača" na kat. parcelama 2250/1, 2250/2, 2250/3, 2250/4,  2251/1, 2251/2,
2251/3, 2251/4 i 2251/5 KO  Kneževac, opština Rakovica - objekat 
NACIOLANLOG CENTRA

  Investitor: JP "PUTEVI SRBIJE" BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 282, Beograd



- UGRADNI ZVUČNIK

- RACK OBAVEŠTAVANJA I UZBUNJIVANJA 

- LiHCH 2x1,5mm² Fe180/E30

- S/FTP cat6 LSZH

- JH(St)H 2x2x0,8mm² Fe180/E90
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- LiHCH 2x2,5mm² Fe180/E30

SUTEREN

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

I SPRAT

I SPRAT

II SPRAT
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